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PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

ORGAO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO - MG
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUCAO DE OBRA DE

REFORMA DA PRACA DO BAIRRO VISTA ALEGRE NESTE MUNICIPIO, conforme condicdes e
especificagOes dispostas neste Edital.

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO: R$ 45.662,01 (quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais

€ um centavo).

DATA PARA INICIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Dia 18/12/2025 as 08:00 (horario de Brasilia)

DATA E HORARIO DO FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: Dia 09/01/2026 as 08:00 (horéario de
Brasilia)

DATA DA SESSAO PUBLICA: Dia 09/01/2026 as 08:30 (horario de Brasilia)

REGIME DA CONTRATACAO: Empreitada menor Preco Global

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco GLOBAL

MODO DE DISPUTA: Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: SIM

SOLICITACAO DE AMOSTRAS: N&o sera exigida a apresentacdo de amostras.

INTERVALO MINIMO ENTRE OS LANCES: R$ 1,00

PLATAFORMA: https://www.bll.org.br/

DAS GARANTIAS: Sera exigida garantia da proposta, do contrato e adicional caso necessario.
LICITACAO REGIONALIZADA: Lei Municipal n° 1.526/2025. (Caso ndo existam no minimo trés
fornecedores caracterizadas como ME e EPP aptos e competitivos a fornecer o objeto licitado o certame

passara a ser de ampla participagao).
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EDITAL DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO - MG

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

Torna-se publico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO MG sediada rua Praga Prefeito
Ronaldo Dutra Borges, N° 01, centro, por meio do Senhor Prefeito Guilherme de Souza Nogueira e
Senhora Gislene Aparecida Ferreira — Agente de Contratacdo, que realizard licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA PUBLICA, naforma ELETRONICA, julgamento MENOR PRECO GLOBAL, com modo
de DISPUTA ABERTO, sendo regido nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto n°
015/2025 e do Decreto Municipal n® 016/2025, IN SEGES 73/2022, EXCLUSIVO PARA EMPRESAS
CARACTERIZADAS COMO ME e EPP, de forma REGIONALIZADA na forma da Lei Municipal n°®
1.529/2025 e Lei Complementar n° 123/2006 e demais legisla¢des aplicaveis e ainda, de acordo com as

condi¢cOes estabelecidas neste Edital.

LICITACAO SERA FEITA DE FORMA REGIONALIZADA CONFORME
LEI MUNICIPAL N° 1.526 de 23 de abril de 2025.

1-DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente licitacao é aCONTRATA(}AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A
EXECU(;AO DE OBRA DE REFORMA DA PRACA DO BAIRRO VISTA ALEGRE NESTE MUNICIPIO,
de acordo com as regras e condi¢Oes dispostas neste Edital, de acordo com as regras e condi¢des
dispostas neste Edital e seus anexos.

1.2 - A licitag&o sera ser feita em UM UNICO ITEM, conforme tabela constante do Termo de Referéncia,
facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

1.3 - O valor da contratacéo esta estimado em R$ 45.662,01 (quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta
e dois reais e um centavo).

1.4 - Os precos apresentados pelos proponentes ndo poderdo ser superiores aos precos estimados
constantes do item anterior.

1.5 — Adotou-se a modalidade de CONCORRENCIA ELETRONICA uma vez, que se tratar de
OBRA/SERVICO COMUM DE ENGENHARIA aplicando-se o art. 6°, inciso XXXVIII c/c art. 55, inciso |l
alinea “a” da Lei 14.133/2021.
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2 - DAS DEFINICOES

Adotam-se neste instrumento e em toda a documentacdo a ele associada as seguintes definicbes,
conforme art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021:

2.1 — MUNICIPIO: pessoa juridica que promove a presente licitag&o.

2.2 — PROPONENTE, INTERESSADOQOS, LICITANTE OU CONCORRENTE: pessoa fisica ou juridica de
direito publico ou privado que venha a apresentar documentagdo de habilitagdo e proposta na presente
licitacdo.

2.3 — EQUIPE DE CONTRATACAO/PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATACAO: grupo de servidores
ou servidor do municipio designado para receber, analisar documentos de habilitagdo e julgar as
propostas ou lances apresentados nesta licitagao.

2.4 — CONTRATANTE: municipio signatario do instrumento contratual para execugéo do objeto.

2.5 — CONTRATADO: pessoa fisica ou juridica que executara o objeto licitado e sera signataria do
contrato com a Administragao.

2.6 — ADMINISTRACAO: todos os 6rgéos, entidades ou unidades do municipio.

2.7 — FISCALIZACAO: representante da Administracdo especialmente designado para acompanhar e
fiscalizar a execugdo do instrumento contratual.

2.8 — CONCORRENCIA: modalidade de licitagdo para contratacdo de bens e servigos especiais e de
obras e servicos comuns e especiais de engenharia;

2.9 — SERVICO COMUM DE ENGENHARIA: todo servigco de engenharia que tem por objeto agles,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencéo, de adequacgéao e

de adaptacéo de bens mdveis e imOveis, com preservacao das caracteristicas originais dos bens;

3 - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 - Poderéo participar desta concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados na
Plataforma Eletronica Bolsa de LicitagBes e Leildes, através do sitio eletrénico https://www.bll.org.br/.
3.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagcdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
gue por terceiros.

3.3 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos esponsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, & correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique incorrecao

ou aqueles se tornem desatualizados.
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3.4 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.

3.5 - A participacgdo é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da
Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

3.6 - A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, e ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.7 - Ser& concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

3.8 - Nao poderéo disputar esta licitacéo:

| - Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

Il - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

[l - Empresa, isoladamente ou em consaorcio, responsavel pela elaborac¢édo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
guando a licitagé@o versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

IV - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sancdo que Ihe foi imposta;

V - Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

VI - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, concorrendo entre si;

VII - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislacéo trabalhista;

VIII - Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante;

IX - Pessoas juridicas reunidas em consorcio, ja que se trata de objeto de baixa complexidade com grande
facilidade de mercado.

X - Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;
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XI - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢ao do contrato agente publico
do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situacdes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

XIl - O impedimento de que trata o subitem VIl ser4 também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

XIII - A vedagéo de que trata o subitem VIII estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3.9 - Para poder participar do processo, nos termos do artigo 58 da Lei Federal n.° 14.133/2021, a
Empresa devera realizar, a Garantia da Proposta, limitada a 1% (um inteiro por cento) do valor estimado
do objeto da concessédo definido neste edital em R$ 45.662,01 (quarenta e cinco mil, seiscentos e
sessenta e dois reais e um centavo) devera ser recolhida pela licitante, sob uma das modalidades
previstas no paragrafo 1° do artigo 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

3.10 — O procedimento de devolugéo da garantia obedecera as regras do art. 58, §82° e 3° da Lei Federal
n° 14.133/2021.

3.11 - Para participacdo nesta Concorréncia a Empresa licitante deverd comprovar que possui
capital minimo ou patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da
contratacdo estimado em R$ 45.662,01 (quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e dois reais e
um centavo). (art. 69, 84° da Lei 14.133/2021)

3.12 - Alicitacéo seréa feita de forma REGIONALIZADA conforme previsdo contida na Lei Municipal
n° 1.526 de 23 de abril de 2025 sendo permitida somente a participacdo de empresas sediadas nas
seguintes cidades:

| - Microrregido de Juiz de Fora sendo composta pelos seguintes Municipios: Aracitaba, Belmiro Braga,
Bias Fortes, Bicas, Chéacara, Chiador, Coronel Pacheco, Descoberto, Ewbank da Camara, Goiana,
Guarara, Juiz de Fora, Lima Duarte, Mar de Espanha, Maripa de Minas, Matias Barbosa, Olaria, Oliveira
Fortes, Paiva, Pedro Teixeira, Pequeri, Piau, Rio Novo, Rio Preto, Rochedo de Minas, Santa Barbara do
Monte Verde, Santa Rita de Ibitipoca, Santa Rita de Jacutinga, Santana do Deserto, Santos Dumont, S&o
Jodo Nepomuceno, Senador Cortes e Siméo Pereira.

Il - Microrregido de Ubé&: sendo composta pelos seguintes Municipios: Uba, Visconde do Rio Branco,
Rio Pomba, Tocantins, Astolfo Dutra, Piralba. Mercés, Sdo Geraldo, Guiricema, Guarani, Senador

Firmino, Guidoval, Rodeiro, Dores do Turvo, Divinesia, Tabuleiro e Silveirania.
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4 — DA VISITA TECNICA:

4.1 - As Visitas Técnicas deverao ser realizadas por Responsaveis Técnicos das licitantes ou por
representantes legalmente credenciados para este fim, através de instrumento publico ou particular
de mandato, em original ou com firma reconhecida.

4.2 - O atestado de visita - ANEXO XVII serd emitido pelo Chefe do Departamento de Obras, Sr.
Jeferson Angelo Rosa; ou pelo Engenheiro Responséavel da Prefeitura de Rio Novo, Sr. Arthur Fava
Souza Reis — CREA/MG 253.605/D.

4.2.1 - A visita ao local da obra ocorrera nos dias 23 e 30 de dezembro de 2025 e no dia 06 de janeiro
de 2026, no horéario de 13:00 as 16:00 horas, mediante agendamento prévio pelo telefone (32) 9160-
0388 ou pelo e-mail: licitacao@rionovo.mg.gov.br.

4.3 - A comprovacao do Responséavel Técnico sera feita através de Certidao de Registro e Quitacdo
de Pessoa Juridica emitida pelo CREA.

4.4 - A licitante poderd optar por ndo realizar a Visita Técnica, devendo apresentar na sua proposta
de habilitagdo a declaracéo formal, assinada pelo Responsavel Técnico ou pelo representante legal
da licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢cbes e das peculiaridades dos servigos
necessarios no objeto do Edital em questdo, conforme modelo do ANEXO XVI. (Declaragdo de
Conhecimento do Local Obra).

4.5 - Este conhecimento permitird a apresentacdo de uma proposta mais consistente e garantira ao

Municipio a normalidade durante a execuc¢ao do contrato.

5-DA APRESENTAQAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1 - Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema ELETRONICA, proposta com a
descricdo do objeto ofertado e o preco, até a data e o horario estabelecidos para Recebimento das
Propostas, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

5.1.1 - Do preenchimento da proposta:

5.1.1.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1.1.1 - Valor unitério e total,

5.1.1.1.2 - Descricao do objeto, contendo as informacdes especificadas no Projeto Basico;

5.1.1.2. Todas as especifica¢cdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

5.2 - O envio de proposta, assim como dos documentos de habilitacdo, quando solicitados, ocorrera por
meio de chave de acesso e senha.

5.2.1 - O licitante devera apresentar EXCLUSIVAMENTE POR MEIO ELETRONICO a documentacéo de
habilitagdo em campo proprio no sistema eletrénico a partir da solicitacdo do Agente de Contrata¢do no
sistema eletrénico. O Agente de Contratacdo ndo podera estabelecer prazo inferior a 02 (duas) horas

para a apresentacdo da documentacao.
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5.2.2 - Os documentos de habilitacdo serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos
termos do inciso I, artigo 63 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.2.3 - Apos o julgamento, o licitante declarado vencedor deveré reelaborar e apresentar, por meio
eletrbnico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com
detalhamento das Bonificacbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos
unitarios, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e
para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. (Ref.: Art. 56, 85°, Lei Federal n°® 14.133/2021).
5.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagédo de
habilitagéo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 8
1° da LC n° 123, de 2006.

5.4 - Incumbird ao licitante acompanhar as operagfes no sistema eletrénico durante a sessao publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5 - Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente
inserida no sistema.

5.6 - N&o sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera apos a realizagdo dos procedimentos de negociacao e julgamento
da proposta.

5.7 — DA GARANTIA DE PROPOSTA (art. 58): Sera exigida no momento da apresentacéo da proposta,
uma Garantia no valor de 1% (um por cento) sobre o valor estimado da contratacéo, sob pena de

desclassificagao.

5.7.1 - A garantia de proposta ser& devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitacéo.

5.7.2 - Implicara na execucao do valor integral da garantia de proposta a recusa do licitante em assinar
0 contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao.

5.7.3 - A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da
Lei, quais sejam:

| - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
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6 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
6.1 - A abertura da presente licitacdo sera conduzida pelo agente de contratacdo, responsavel pela
classificacdo das propostas, seguida imediatamente pelo inicio da fase de lances, conforme data, horario
e local estabelecidos neste Edital.

6.2 - O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo,
aguelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham
vicios insanaveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas, conforme art. 59 da Lei Federal
n° 14.133/2021.

6.2.1 - Também seréa desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2 - A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em
tempo real por todos os participantes.

6.2.3 - A ndo desclassificagéo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario,
levado a efeito na fase de aceitagéo.

6.2.4 - A verificacdo da conformidade das propostas poderé ser feita exclusivamente em relacdo a
proposta mais bem classificada.

6.2.5 - A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
dos licitantes que ela seja demonstrada.

6.2.6 - Para efeito de avaliagcdo da exequibilidade e de sobrepreco, seréo considerados o preco global,
0S quantitativos e os prec¢os unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de
precos unitério e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

6.2.7 - Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta
e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administracao.

6.2.8 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei. (Art. 59,
884° e 5° da Lei 14.133/2021)

6.3 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarédo da fase de lances.

6.4 - O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo e
os licitantes.

6.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5.1 - O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitagdo indicada no preambulo deste Edital.
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6.5.2 - O julgamento das propostas sera feito pelo MENOR PRECO GLOBAL de acordo com o
especificado no Anexo .

6.6 - Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.8 - O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagcdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
fixado pelo Agente de Contratagéo.

6.9 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundo
se o intervalo entre lances de licitantes diferentes ndo podera ser inferior a 3 (trés) segundos, sob pena
de serem automaticamente descartados pelo sistema 0s respectivos lances.

6.10 - Sera adotado para o envio de lances na licitacdo o modo de disputa aberto, em que os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11 - A etapa de lances da sessé&o publica tera duragédo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duracgéo da sessao publica.

6.12 - A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados neste periodo de prorrogagéo, inclusive no
caso de lances intermediarios.

6.13 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica encerrar-
se-a& automaticamente.

6.14 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacédo automatica pelo sistema, podera o
Agente de Contratacdo, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sesséo
publica de lances, em prol da consecucao do melhor preco.

6.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverdo ser
desconsiderados pelo Agente de Contratacao.

6.16 - No caso de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecera aquele que for recebido e registrado
primeiro.

6.17 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes seréo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificag&o do licitante.

6.18 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.
6.19 - Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica serd suspensa e tera reinicio somente apdés comunicacao

expressa aos participantes do certame, publicada no https://www.bll.org.br/, quando serdo divulgadas
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data e hora para a sua reabertura. E sera reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da
comunicacdo do fato pelo Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado para
divulgacao.

6.20 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.21 - Em relacéo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automéatica, do porte da entidade
empresarial. O sistema identifica em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45
da LC n° 123/2006.

6.22 - Nessas condi¢bes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.23 - A melhor classificada nos termos do item anterior teré o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunicacdo automatica para tanto.

6.24 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.25 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.26 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia em relagcdo ao produto
estrangeiro, o critério de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

6.27 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de desempate
estabelecidos no Art. 60 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

6.28 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o Agente de Contratacdo devera
encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢es diferentes das previstas neste
Edital.

6.29 - A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.
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6.30 - O Agente de Contratacdo solicitara ao licitante melhor classificado que envie a proposta adequada
ao ultimo lance ofertado apds a negociacao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.
6.31 - ApGs a negociacgdo do preco, o Agente de Contratacao iniciard a fase de aceitagdo e julgamento
da proposta.

7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 - Encerrada a etapa de negociacao, o Agente de Contratacdo examinard a proposta classificada em
primeiro lugar quanto a adequag¢do ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo
estipulado para contratacéo neste Edital e em seus anexos.

7.2 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
7.3 - Se houver necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias para
sanear a instrugdo processual.

7.4 - Na hipotese de necessidade de suspenséo da sessao publica para a realizagéo de diligéncias, com
vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser reiniciada mediante aviso
prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera
registrada em ata.

7.5 - O Agente de Contratagdo podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar,
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, sob pena de n&o aceitagdo da proposta.

7.5.1 - O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Agente de Contratacao por solicitacdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Agente de
Contratacao.

7.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.

7.7 - Havendo necessidade, o Agente de Contratagao suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horério para a sua continuidade.

7.8 - O Agente de Contratacdo podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor preco,
vedada a negociagédo em condi¢fes diversas das previstas neste Edital.

7.8.1 - Também nas hipdéteses em que o Agente de Contratacdo ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

7.8.2 - A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

7.9 - Nos itens ndo exclusivos para a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,

sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Agente de Contratagdo passar a subsequente, havera
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nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da
LC n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

7.10 - Encerrada a analise quanto a aceitacdo da proposta, o Agente de Contratacdo verificard a
habilitag&o do licitante, observado o disposto neste Edital.

8 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo determinado e a
partir da solicitacdo do Agente de Contratacdo no sistema eletronico.

8.2 - A Proposta de Precos final deveréa conter:

8.2.1 - Carta de apresentacdo da Proposta de Precos, em papel timbrado da empresa, indicando, em
algarismos e por extenso, de forma clara e visivel, o valor total proposto para os servi¢cos, conforme Anexo
lll, devidamente acompanhada da planilha orcamentaria preenchida com os valores apresentados pela
empresa.

8.2.2 - Orcamento detalhado dos servicos, indicando as quantidades a executar, com respectivos pregos
unitarios propostos, que deverao ser grafados em algarismos numéricos, conforme anexo a este edital.
Nos precos ofertados, deverdo estar incluidos todos os insumos, impostos, taxas, encargos sociais,
custos e remuneracdo da sociedade empresaria.

8.2.3 - Planilha com detalhamento dos BDI’s.

8.2.4 - Cronogramas fisico e financeiro, em dias corridos e consecutivos, permitindo-se 0 prazo maximo
de execucgdo dos servigos previsto no cronograma, conforme anexo a este edital.

8.2.5 - Declaracgéo de que o licitante se obriga a manter a proposta pelo prazo minimo de 60 (sessenta)
dias, a contar da data de apresentacdo da mesma, para fins de julgamento e de contratacdo, com
indicacdo do nimero da conta corrente, do banco e da agéncia onde mantém movimentacao financeira.

8.3 - Nao serdo consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, quaisquer das
disposicdes do Edital, sejam omissas ou que apresentem irregularidades insanaveis, bem como aquelas
manifestamente inexequiveis nos termos da lei ou aquelas que ofertarem alternativas.

8.4 - Todas as tarefas ou fornecimentos descritos no Edital, ndo serédo objeto de pagamento especifico,
devendo seus custos serem absorvidos pelos valores ofertados pela proponente.

8.5 - A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no decorrer da
execuc¢do do contrato e aplicacdo de eventual san¢édo a Contratada, se for o caso.

8.6 - Ocorrendo divergéncia entre os precos unitérios e o preco global, prevaleceréo os primeiros; no caso
de divergéncia entre os valores numéricos e 0s valores expressos por extenso, prevalecerdo estes
altimos.

8.7 - A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preco ou de qualquer outra condicdo que induza o julgamento a mais de um resultado,

sob pena de desclassificagéo.
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8.8 - A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, ndo sendo considerada aquela
gue ndo corresponda as especificacdes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de outro
licitante.

8.9 - As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os documentos complementares
estardo disponiveis na internet, apés a homologacéo.

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1 - Como condigéo prévia ao exame da documentagdo de habilitacao do licitante detentor da proposta
classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual descumprimento das
condi¢cBes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancdo que impeca a participacdo no
certame ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de Compras
Publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

9.1.1 - Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.2 - Caso conste na Consulta de Situacdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.3 - Constatada a existéncia de sancéo e, se a mesma for a de impedimento de licitar ou declaracdo
de inidoneidade, o Agente de Contratagdo reputarad o licitante inabilitado, por falta de condi¢cdo de
participacgao.

9.1.4 - No caso de inabilitagdo, havera nova verificagado, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123/2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

9.1.5 - Os documentos de habilitacdo deverdo estar validos na data da abertura da sessao ou da
convocacdo para apresentacdo dos documentos, NnOos casos em que a convocacao ocorrer em data
diferente da abertura.

9.1.6 - E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes nos sites oficiais, para que
estejam vigentes na data da abertura da sesséo publica, ou encaminhar, a respectiva documentacao
atualizada.

9.1.7 - Em caso de participagdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econémico-
financeira, salvo justificacdo no processo licitatério. Essa regra ndo se aplica aos consorcios formados,
em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.1.8 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmacédo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados, o licitante sera convocado a encaminha-

los, em formato digital, via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitac&o.
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9.1.9 - Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver davida em relacdo a integridade do
documento digital.

9.1.10 - N&o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagcdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

9.1.11 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante
for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.1.12 - Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do
recolhimento dessas contribui¢des.

9.1.13 - Os licitantes dever&o encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacao relacionada nos itens

a seguir, para fins de habilitagéo:

9.2 - HABILITACAO JURIDICA — PESSOA JURIDICA

9.2.1 - Documento de identificagdo — Cl e CPF dos sOcios ou representantes legais;

9.2.2 — Contrato Social;

9.2.3 - Registro comercial, no caso de empresario individual;

9.2.4 - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletrbnica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de
designacéo de seus administradores, caso designados em ato separado;

9.2.5 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da
composicao da diretoria em exercicio;

9.2.6 - A sociedade simples que ndo adotar um dos tipos societarios regulados no Cdodigo Civil devera
mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas nhaturais incumbidas de sua administracdo, exceto
se assumir a forma de sociedade cooperativa;

9.2.7 - A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados em
ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administracdo e averbacéo
no registro competente;

9.2.8 - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no pais, e ato de registro ou autorizagédo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a
atividade assim o exigir;

9.2.9 - Na hipotese de existir alteracdo nos documentos citados acima posteriormente a constituicdo da
sociedade, os referidos documentos deveréo ser apresentados de forma consolidada, contendo todas as

clausulas em vigor.
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9.2.10 - As sociedades cooperativas deverao fornecer os seguintes documentos, de forma atualizada e
consolidada:

9.2.10.1 - Ato constitutivo;

9.2.10.2 - Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

9.2.10.3 - Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

9.2.10.4 - Regimentos dos fundos instituidos pelos cooperados acompanhados das atas das Assembleias
que os aprovaram;

9.2.10.5 - Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros da cooperativa;
9.2.10.6 - Registro de presenca dos cooperados nas 03 (trés) ultimas Assembleias Gerais;

9.2.10.7 - Ata da sessdo em que 0s cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste
certame, acompanhada dos documentos comprobatérios da data de ingresso de cada qual na
cooperativa.

9.2.11 — Declaragdes (ANEXOS -V a XV)

9.2.12 - Declaragdes (ANEXOS — XVI ou XVII)

9.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

9.3.1 - Prova de regularidade da inscricdo da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —CNPJ.
9.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante apresentacao
de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, fornecida pela
Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

9.3.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacao de certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado.

9.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacéao de certiddo mobiliaria emitida pela Secretaria competente do Municipio.

9.3.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, emitida pela
Caixa EconOomica Federal.

9.3.6 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

9.3.7 - A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar toda a
documentacéo exigida para efeito de comprovagédo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente

alguma restricéo.

9.4 - QUALIFICACAO ECONOMICA

9.4.1 - Certiddo Civel Negativa de Faléncia e Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida por
distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo
3°, da Lei n°. 11.101/05.
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9.4.2 - Nas comarcas em que a Certidao emitida pelo cartério distribuidor ndo abranger os processos
distribuidos no processo judicial eletrénico - PJE, o licitante devera, obrigatoriamente, apresentar tanto a
certiddo expedida pelo cartério distribuidor, quanto a certiddo especifica para processos judiciais
eletronicos.

9.4.3 - Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei Federal n® 6.404/76 e Lei Federal n°® 10.406/2002, que comprovem a boa
situacdo financeira da sociedade empresaria, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisoérios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados had mais de trés meses da data
de apresentacdo da proposta, tomando como base a variacéo, ocorrida no periodo, do indice de Precos
ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indicador que o venha substituir.

OBS: O balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis deverdo estar devidamente
REGISTRADOS na Junta Comercial, ndo serdo aceitos apenas protocolados, fato que provocara a
inabilitacéo do licitante.

9.4.4 - Se necessaria a atualizagdo monetaria do Balanco Patrimonial, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o memorial de calculo correspondente, assinado pelo
Contador.

9.4.5 - As sociedades empresarias com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia
deste item mediante apresentacéo de Balango de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado,
conforme o caso.

9.4.6 - A capacidade Financeira da Sociedade Empreséaria sera avaliada mediante os seguintes
indicadores, das demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social.

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE
ILC =

PASSIVO CIRCULANTE

Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deverdo atender obrigatoriamente, os
seguintes requisitos:

L e maior ou igual a 1(um)
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ILG. o, maior ou igual a 1(um)

9.4.7 - Serdo considerados aceitos como na forma da lei o Balan¢o Patrimonial (inclusive o de abertura)
e demonstracdes contabeis que apresentem valores do ultimo exercicio, conforme art. 176, 8 1° da Lei
6.404/76 e assim apresentados:

a) publicados em Diério Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

c) por copia ou fotocopia registrada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente; ou

d) por Escrituracdo Contébil Digital (ECD), através da apresentacdo de copia do SPED, devidamente
transmitido via eletrbnica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1.078 da
Lei Federal n® 10.406/2002.

9.4.8 - Os documentos contdbeis quando necessario deverao ser apresentados contendo assinatura do
representante legal da sociedade empresaria proponente e do seu contador, ou, mediante publicagédo no
Orgéo de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificacdo do veiculo e a data de sua
publicagédo. A indicagdo do nome do contador e do numero do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade — CRC — sao indispensaveis.

9.4.9 - O Para a situagdo da apresentacdo do balanco por parte do MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL (MEIl), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPRESA (ME) seréao
aplicadas as previsdes contidas no art. 18-A e art. 68 ambos da Lei Complementar n° 123/2006 e
§2° do art. 1.179 do Cadigo Civil Brasileiro, podendo os balangos serem substituidos pelos
EXTRATOS DO SIMPLES NACIONAL referente aos dois ultimos exercicios ja exigiveis naformada
Lei ou a DECLARACAO DE INFORMACOES SOCIOECONOMICAS E FISCAIS (DEFIS), Declaragéo
Original anual, correspondente aos dois ultimos exercicios.

OBS: Caso o licitante enquadrado como Microempreendedor Individual (MEI), Empresa de Pequeno
Porte (EPP) ou Microempresa (ME) opte pela apresentacdo do extrato do Simples Nacional, estes
deverdo ser emitidos més a més de acordo com o periodo de abertura e funcionamento da
empresa/licitante.

OBS: Para os MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)
e MICROEMPRESA (ME) abertos a um ano ou menos serdo aplicadas as previsdes contidas nos itens
seguintes.

9.4.10 - Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar apenas
o balango de abertura, o qual devera conter a identificacdo legivel e assinatura do responsavel contabil
da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgéao
equivalente;

9.4.11 - Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos

limitar—se—ao ao ultimo exercicio.
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9.4.12 — Para participacdo nesta Concorréncia a Empresa licitante devera comprovar que possui
capital minimo ou patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da
contratacdo. (Art. 69, 84° da Lei Federal n°® 14.133/2021).

9.5 - QUALIFICACAO TECNICA:

9.5.1. Qualificacdo Técnica — Operacional:

9.5.2 — Inscrigdo ou registro da licitante junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da regido a que estiver vinculada a licitante,
gue comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital;

9.5.3 - Certidao(des) Atestado(s) emitido(s) por pessoal juridica de direito publico ou privado, que
comprovem que a empresa licitante tenha executado obras similares ou de porte e complexidade
compativel com o objeto desta licitagdo

9.5.3.1 - Definem-se como obras similares ou compativeis: aquelas construtivamente afins, especialmente
no campo da engenharia civil, relativa a reforma e recuperacdo “reforma e recuperagao de praga ou
assemelhado.”

9.5.3.2 - Definem-se como obras de porte e complexidade similares aguelas que apresentam grandezas
e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas Especificagbes Técnicas constantes neste Edital.
9.5.4 - Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(bes) expedida(s) por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, em destaque, os seguintes dados: local de execugédo, nome do contratante e
da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e

guantitativos executados e o prazo final de execucéo.

9.6 - Qualificacdo Técnico Profissional:

9.6.1 - Comprovacao de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data prevista para entrega da
proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, detentor(es)
de atestado(s) ou declaracao(6es) de responsabilidade técnica devidamente(s) registrado(s) no CREA ou
CAU da regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(bes)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is)
executado para 6rgdo ou entidade da administrac@o publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente) -
servigo(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital, ou seja: “reforma e recuperagao de
praca ou assemelhado.”

9.6.2 - A comprovagéo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a apresentacao

de um dos seguintes documentos:
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9.6.2.1 - Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante como
contratante;

9.6.2.2 - Contrato social do licitante, em que conste o profissional como sécio;

9.6.2.3 - Contrato de prestacdo de servigos, regido pela legislacdo comum;

9.6.2.4 - Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional.

9.6.3 - No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos serédo
inabilitados.

9.6.4 - O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovacao da qualificagéo técnica acima
devera(ao), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da execu¢ao dos servigos
de que tratam o objeto desta licitagao.

9.6.5 - Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servi¢o objeto da licitacao,
e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragcéo, conforme 86° do Art. 67 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

9.6.6 - O(s) atestado(s) recebido(s) estara(ao) sujeito(s) a conferéncia quanto a veracidade do(s)
conteudo(s);

9.6.7 - Considera-se desempenho técnico a apresentagdo de atestado(s) que comprove(m) experiéncia
no mercado, compativel com o objeto licitado;

9.6.8 - N&o sera admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou
empresas do mesmo grupo econdmico em favor da LICITANTE participante.

9.6.9 - Comprovante atualizado de registro da sociedade empreséaria participante da licitacdo no
CREA/CAU, com jurisdicdo no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega
da documentacao e da proposta.

9.6.10 - Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas na Lei de Licitacdes.

9.7 - DAS DEMAIS DECLARACOES:

9.7.1 - Declaragédo de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e subprodutos de madeira
de origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n° 44.903, de 24/9/2008,
conforme ANEXO XIIl.

9.7.2 - Declaracéo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de Responsabilidade
Técnica sera obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servicos objeto do contrato, caso a
proponente seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo, conforme ANEXO XV.

9.7.3 - Declaragéo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servicos de
engenharia detalhadas no Edital da licitagdo, conforme ANEXO XVII.

9.7.4 - Declaracéo de disponibilidade de instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados para

a realizac&o do objeto da licitagdo, conforme ANEXO XIV.
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10 - DO RECURSO

10.1 - O licitante que houver manifestado imediatamente a intencdo de recorrer, em campo proprio do
sistema eletrénico, deverd apresentar as razdes recursais apos intima¢ao do ato ou de lavratura da ata.
10.2 - O recorrente tera, a partir de entéo, o prazo 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razées do recurso
pelo sistema eletrdnico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazdes também pelo sistema eletrénico, em outros 3 (trés) dias Uteis, que comecgardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispenséaveis a
defesa de seus interesses

10.3 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente o0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.4 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco

constante neste Edital.

11 - DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1 - A sessao publica podera ser reaberta:

11.1.1 - Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagé@o de atos anteriores a realiza¢éo da
sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria sessao publica, situacdo em que serdo
repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2 - Quando houver erro na aceitagdo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagéo
fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 81° da LC n° 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2 - Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

11.2.1 - A convocacgao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase
do procedimento licitatorio.

11.2.2 - A convocacao feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados contidos no Cadastro do Portal
https://www.bll.org.br/, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12 - ADJUDICACAO, HOMOLOGACAO E TERMO DE CONTRATO

12.1 - Encerradas as fases de julgamento e habilitagédo da licitagdo, ndo havendo interposicéo de recurso
ou exauridos os recursos apresentados, o Agente de Contratacdo encaminhard o processo licitatorio a
autoridade superior para adjudicacdo e homologacéao.

12.2 - Ap6s a homologacao da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado o Termo de

Contrato.
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12.3 - O adjudicatério tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocacao,
para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancoes
previstas neste Edital, sem prejuizo daquelas dispostas em lei.

12.3.1 - A Administracdo ndo se responsabilizara pelo ndo recebimento do Termo de Contrato
encaminhado para o e-mail/endereco eletrdnico informado na proposta, devendo o proponente manté-lo
em condi¢des de receber as mensagens que Ihe forem encaminhadas relativas ao presente certame. Em
caso de fato superveniente que venha a inviabilizar o recebimento, devera o proponente, em tempo habil,
comunicar a Administracao.

12.4 - A contratada se vincula & sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

12.5 - A contratada reconhece que as hipéteses de rescisdo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracdo previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

12.6 - Na hipétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas no
edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administragdo, sem prejuizo da aplicagéo das sancdes das
demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem
de classificacdo, para, apés a comprovagdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e

eventuais documentos complementares e, feita a negocia¢do, assinar o contrato.

12.7 - DO PRAZO DE EXECUCAO E CONTRATUAL

12.7.1 - O prazo da execuc¢do dos servigos sera de 2 (dois) meses, contados do recebimento da ordem
de servigos.

12.7.2 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 6 (seis) meses, contados a partir da data da ultima
assinatura do contrato, admitida a prorroga¢ao observada a legislacéo pertinente e ajuste entre as partes.
12.7.3 - A diferenca entre o prazo de obra e contrato deve-se aos tramites dos 6rgdos envolvidos para
autorizagao de inicio bem como eventuais atrasos na emissédo da OS (Ordem de Servigo) e, ainda, para
prestacdo de contas por parte da contratante e da emissdo do Termo de Recebimento por parte do
Municipio.

13 - DA GARANTIA DE EXECUQAO DOS SERVICOS

13.1 - Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da
proposta.

13.2 - Sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 13.1 do presente instrumento, seré exigida do
vencedor da licitagdo garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,

cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:
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13.2.1 - Caucéo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e
avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

13.2.2 - Seguro-garantia;

13.2.3 - Fianga bancaria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

13.2.4 - Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

13.3 - Quando o contratado optar pela modalidade de garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art. 96 da
Lei Federal n° 14.133/2021, o prazo para a prestacao da garantia serd de 1 (um) més, contado da data
de homologacéao da licitacéo.

13.4 - O contratado tera o prazo de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administracao,
mediante justificativa, contado da data de homologacéo da licitagcdo e anterior & assinatura do contrato,
para a prestagdo da garantia, quando optar pela modalidade seguro garantia.

13.5 - Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficar4 desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de
reinicio da execugédo ou o adimplemento pela Administracao.

13.6 - O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagbes assumidas pelo
contratado perante a Administracao, inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagdes decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei Federal n°
14.133/2021:

13.6.1 - O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora;

13.6.2 - O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pago o prémio nas datas
convencionadas.

13.7 - A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apdés a fiel execucéo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente.

14 - DA FISCALIZAGAO E GESTAO

14.1 - Nos termos do art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucao e determinando o que for necessario a regularizacéo de falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
14.2 - A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas ou
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vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021.

14.3 - O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administracao.

GESTOR DO CONTRATO: Jeferson Angelo Rosa

FISCAL DO CONTRATO: Marlon Araujo de Oliveira

15 - DO PRAZO DE INICIO E DO RECEBIMENTO

15.1 - A CONTRATADA tem o prazo de até 05 (cinco) dias para dar inicio a execu¢do dos servigos,
a contar da data de recebimento da Ordem de Servi¢co - OS, contendo o prazo para execucdo dos
Servigos.

15.1.1 - O descumprimento dos prazos para inicio e execugdo dos servicos, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao municipio ou a terceiros, em razéo
do descumprimento das obrigagfes em questao.

15.2 - A obra deveré ser rigorosamente executada de acordo com as especificacdes e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e quaisquer modificagbes com relagdo ao que esta previsto somente podera ser feita
com justificativa técnica da CONTRATADA e ap6s aprovacéo da FISCALIZACAO do MUNICIPIO.

15.3 - O objeto do contrato sera recebido pelo municipio, nos termos do art. 140 da Lei Federal n°
14.133/2021.

15.4 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca
da obra, nem a ética profissional pela execucéo.

15.5 - Os servicos serdo recebidos de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com instrumento de
cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito
de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagées constantes no Projeto Basico, edital
e na proposta.

15.6 - Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando
em desacordo com as especificacdes constantes no Projeto Basico, edital e na proposta, devendo ser
corrigidos em prazo estabelecido pelo municipio, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

15.7 - No caso de controvérsia sobre a execucgdo do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021, comunicando-se & empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de
liquidac&o e pagamento.

15.8 - O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execuc¢do do objeto ou de

saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administragéo
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durante a analise prévia a liquidacdo de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento
definitivo.

15.9 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
15.10 — Além dos requisitos, exigéncias e informacdes contidas neste ITEM ainda deverdo ser

observados 0s apontamentos contidos no item 12 e sequintes do TERMO DE REFERENCIA.

16 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1 - Executar, dentro da melhor técnica, 0s servi¢os contratados, obedecendo rigorosamente as normas
da ABNT, especificacbes, projetos e instrucdes da fiscalizagcdo do MUNICIPIO.

16.2 - Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou n&o pela fiscalizagdo do MUNICIPIO.

16.3 - Permitir e facilitar a fiscalizagdo do MUNICIPIO, a inspec&o das obras ou servigos no horéario normal
de trabalho, prestando todas as informag6es solicitadas pela mesma.

16.4 - Providenciar a colocacdo de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo MUNICIPIO, em
local indicado pela sua fiscalizagéao.

16.5 - Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam atrasar
ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para
corrigir a situagao.

16.6 - Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos servigos
gue executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, célculos e projetos que a informam,
sejam eles elaborados ou n&o pelo MUNICIPIO.

16.7 - Estabelecer normas de seguranca e tomar as providéncias que visem a total seguranca dos
operarios e de terceiros no perimetro da obra.

16.8 - Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributérios, previdenciarios e trabalhistas,
resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG ou
CAU.

16.9 - Preencher, diariamente, onde Ihe for reservado, o Diario de Obra que o MUNICIPIO mantera
permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instru¢des ali contidas.

16.10 - Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servi¢os, conforme previsto
nas especificagdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas brasileiras,
devendo ser emitidos relatérios fotogréficos e técnicos mensais. Assinados pelo responsavel técnico da
obra, contendo todos o0s ensaios e controles tecnoldgicos executados no periodo e exigidos nas

especificacdes de projeto.
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16.10.1 - O responsavel técnico da contratada deverd, quando solicitado pela fiscalizacdo, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servigcos executados, respondendo pela contratante, durante
0 periodo estipulado pela legislacdo vigente.

16.10.2 - O MUNICIPIO podera aferir os testes e ensaios de controle tecnoldgico, utilizando-se das
instalagdes e instrumentos da contratada.

16.11 - Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer
para outro local.

16.12 - Encaminhar, ao MUNICIPIO, até 5 (cinco) dias apds o recebimento de Ordem de Servigco, uma
cOpia da ART - Anotacdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

16.13 - Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizagdo do
MUNICIPIO.

16.14 - Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la junto a
fiscalizacdo do MUNICIPIO.

16.15 - Retirar ou substituir, qualquer funcionério que ndo esteja atendendo a contento a fiscalizacdo do
MUNICIPIO, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

16.16 - Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construgéo, pelas ligagdes provisoérias e
definitivas de agua, esgoto, instala¢des de luz e for¢a, de modo que, ao ser dada por concluida, possa a
obra entrar em funcionamento imediatamente.

16.16.1 - Concluida a obra, a contratada terd que apresentar prova de quitacdo das contas de agua, luz
e telefone, e da transferéncia das ligagbes para o Municipio.

16.17 - Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relacéo a obra.

16.18 - Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedéncia
legal.

16.19 - Manter durante toda a execuc¢do contratual, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas,
todas as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacéo.

16.20 — Além dos requisitos, exigéncias e informacfes contidas neste ITEM ainda deverdo ser

observados os apontamentos contidos no item 9 e sequintes do TERMO DE REFERENCIA.

17 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

17.1 - A coordenacéo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos de construgéo inerentes ao Contrato e,
ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessérios a sua execugao.

17.2 - Credenciar junto & contratada, o representante especialmente designado pelo MUNICIPIO, para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servigos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

17.3 - Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

17.4 - Fazer cumprir o prazo contratual.
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17.5 - Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucdo da obra, para sanar questdes que
porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

17.6 - Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando 0s servigos nao estiverem sendo prestados
de forma satisfatoria.

17.7 - Cabera ao MUNICIPIO receber as obras e servigos, mediante termo circunstanciado assinado pelas
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado.

17.7.1 - A aceitacao por parte da Fiscalizagdo néo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a
gualidade e comportamento dos servicos e produtos aplicados.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021, o licitante/adjudicatario
que:

18.1.1 - Der causa a inexecucéo parcial ou total do contrato;

18.1.2 - Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.3 - Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
18.1.4 - Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

18.1.5 - Ensejar o retardamento da execuc¢do ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
18.1.6 - Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa;

18.1.7 - Fraudar a licitagéo ou praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

18.1.8 - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

18.1.9 - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

18.1.10 - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

18.2 - O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens anteriores
ficar4 sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

18.3 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancgdes.

18.4 - Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
ciéncia da intimagdo, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no
prazo de 05 (cinco) dias encaminh&-lo devidamente informados para a apreciagédo e decisdo superior, no
prazo de 20 (vinte) dias uteis.

18.5 - Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as san¢des administrativas previstas no item

18.2, “c” e “d”, deste edital, inclusive a reabilitacdo perante a Administracdo Publica.
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18.6 - A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditorio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei
Federal n® 14.133/2021, e subsidiariamente a legislacéo que for aplicavel.

18.7 - As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, seréo
inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

18.7.1 - Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

18.8 - Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo
Civil.

18.9 - A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, e nos termos da lei, levard em consideracao:
a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto, ¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o caréater educativo da pena, bem como o dano causado & Administracdo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.

18.10 - Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de préatica de infragéo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisao
sobrea eventual instauracdo de investigacéo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo
- PAR.

18.11 - A apuracéo e o julgamento das demais infragbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo seu
rito normal na unidade administrativa.

18.12 - O processamento do PAR néo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracéo Publica resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacéo de agente publico.

18.13 - As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.

19 - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO
19.1 - Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e pagamento 0s servigcos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa

correspondéncia com o projeto.
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19.2 - A medicao dos servicos sera feita considerando a conclusédo de cada etapa da obra discriminada
em cronograma.

19.3 - O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, apds a emisséo da Nota Fiscal em 02 (duas) vias,
conforme o art. 31 da Lei n°® 8.212/1991 e com redagéo dada pela Lei n® 9.711/1998 e de acordo com as
Instrucdes normativas n® IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas alteragoes,
culminando com a IN MF/RFB n°® 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de medicdo mensal
devidamente aprovado pela fiscalizacdo da referida Secretaria.

19.3.1 - A medicao devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
19.4 - Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais.

19.5 - Na eventualidade da aplicagdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da intimacdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso, cobradas
judicialmente.

19.6 - Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de mora
de 1% (um por cento) ao més, com variacdo pro rata die ocorrida entre a data fixada para o pagamento
e sua efetiva realizagéo.

19.7 - Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servi¢cos Preliminares e
Administracdo Local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto Basico
€ no respectivo cronograma.

19.8 - A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrbnicos
oficiais ou a documentagédo mencionada no art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

19.9 - Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a
apos a comprovacdo da regularizacédo da situacao, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.
19.10 - Antes de cada pagamento a contratada, seré realizada de forma on-line consulta aos sitios
eletrénicos oficiais para verificar a manutencao das condi¢cfes de habilitacdo exigidas no edital.

19.11 - Constatando-se a situacdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, Nno mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

19.12 — Além dos requisitos, exigéncias e informacdes contidas neste ITEM ainda deverdo ser

observados 0s apontamentos contidos no item 11 e sequintes do TERMO DE REFERENCIA.
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19.13 - RETENCOES DE IMPOSTOS

19.13.1 - Com base nas Instru¢cdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientacdo sobre Retencéo do
Imposto de renda na fonte e n® 25/2011 - Manual de Retencdo e Recolhimento de Contribuicbes
Previdenciarias em Servicos Prestados por Empresas, segue:

Retencao Previdenciéria:

Por tratar-se de execucao por empreitada integral, conforme inciso | do item 2.1 do Manual referente a IN
25/2011, a administracao publica fica dispensada de efetuar a retengéo na fonte da parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construcdo Civil No caso de empreitada na construgdo civil, os 6rgaos da
administracdo publica ndo respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuicbes
previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencéo na fonte da parcela de 11% (onze por cento)
calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:

| - na contratacdo de empreitada total;

Il - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nas mesmas condi¢des pactuadas,
entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do original, inclusive
preco e objeto; ou

Il = quando o contrato for vinculado a procedimento licitatorio efetuado pelo regime de empreitada por
preco unitario ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei.

Retencéo IR na Fonte:

Conforme IN n° 21/2010, ha retengdo para Imposto de Renda na Fonte para servicos de Engenharia,
exceto na construgdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que € o caso em pauta.
Portanto, ndo ha retencao de IR para a esta contratacao.

Retencdo de ISS:

Conforme Lei N° 1.815/1994art.177, o ISS devido sera de 2%.

“Art. 177. O imposto sera calculado sobre o pre¢co do servico ou sobre a receita bruta mensal do
contribuinte, por meio de aliquotas percentuais, de acordo com a tabela Il anexa a este Cédigo. XIlI -
Empreitada ou subempreitada, de construcdo civil, engenharia consultiva, demolicdo, reforma de

edificios, estradas e semelhantes - 2%.

20 - DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO

20.1 - O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, apos o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variagdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.
Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicacdo da

seguinte férmula de reajuste:
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Onde

R = Reajuste

I1 =indice do més de execucao dos servicos (INCC)

I0 = indice do més da data base do orcamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada.

20.2 - ApGs a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

20.2.1 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano seré contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

20.3 - No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela udltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

20.3.1 - Nas aferi¢bes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

20.3.2 - Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

20.4 - Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste sera realizado
por apostilamento.

20.5 - Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso
fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, que inviabilizem a execucado do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso,
a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

20.6 - Para fins do reequilibrio econémico financeiro do contrato, as partes devem apresentar solicitacao,
anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a composicdo dos
custos para obtencao dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para fins do reequilibrio
econdmico do contrato.

20.7 - A extingao do contrato ndo configurara 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-

financeiro, hiptese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.
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20.8 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21 - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1 - Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

21.2 - A IMPUGNACAO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERAO ser feitos
EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRONICA na plataforma https://www.bll.org.br/

21.3 - Acolhida a impugnacéo, seré definida e publicada nova data para a realizacdo do certame.

21.4 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame,
salvo quando se amolda ao art. 55, paragrafo 1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

21.4.1 - A concesséo de efeito suspensivo a impugnacgédo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo Agente de Contrata¢do, nos autos do processo de licitagao.

21.5 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vinculardo os
participantes e a administragéo.

21.6 - As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem
geral, serdo cadastradas na plataforma https://www.bll.org.br/, sendo de responsabilidade dos licitantes,
seu acompanhamento.

21.7 - A peticdo de impugnacao apresentada por empresa deve ser firmada por socio, pessoa designada
para a administracao da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de
estatuto ou contrato social e suas posteriores alteracdes, se houver, do ato de designacdo do
administrador, ou de procuragcdo publica ou particular (instrumento de mandato com poderes para

impugnar o Edital).

22 - DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia (util
subsequente, no mesmo horéario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicacdo em
contrério, pelo Agente de Contratacao.

22.2 - No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou
falhas que n&o alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de habilitacéo e classificacao.

22.3 - A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicaré direito a contratagao.
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22.4 - As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

22.5 - Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administracdo ndo seri, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.

22.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.
22.7 - O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

22.8 - O licitante € o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

22.8.1 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas
implicara a imediata desclassificagdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o
vencedor, a rescisdo do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais sanc¢fes
cabiveis.

22.9 - Em caso de divergéncia entre disposi¢cfes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compBdem o processo, prevalecera as deste Edital.

22.10 - A Autoridade Competente, poderd revogar esta licitagdo por razdes de interesse publico
decorrente de fato superveniente que constitua Obice manifesto e incontornavel, ou anula-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, salvo quando for viavel a convalidacdo do ato ou do
procedimento viciado, desde que observados os principios da ampla defesa e contraditorio.

22.10.1 - A anulacao da licitagédo induz a extingao do contrato.

22.10.2 - A anulacéo da licitagdo por motivo de ilegalidade n&o gera obrigacéo de indenizar.

22.11 - E facultado & Autoridade Superior, em qualquer fase desta licitacéo, promover diligéncia destinada
a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informacédo ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e habilitacao.

22.12 - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar,
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética
durante todo o processo de licitacdo, de contratacdo e de execucdo do objeto contratual.

22.12.1 - Para os propésitos do item 22.12, definem-se as seguintes préticas:

a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
com o objetivo de influenciar a agdo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execucao do

contrato;
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b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacdo ou omissdo dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagdo ou de execuc¢ao do contrato;

c) PRATICA CONCERTADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com
ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgédo licitador, visando estabelecer precos
em niveis artificiais e ndo-competitivos;

d) PRATICA COERCITIVA: Causar danos ou ameagcar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas
ou sua propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatério ou afetar a execugao
do contrato.

e) PRATICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer
declaracoes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracdo de alegacdes de pratica prevista acima; atos cuja intencao seja impedir
materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

22.13 - Para dirimir quaisquer questdes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro
da cidade de Rio Novo/MG, com rendncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
22.14 - Esclarecimentos em relagéo a eventuais duvidas de interpretacdo do presente Edital poder&o ser
obtidos exclusivamente através da plataforma https://www.bll.org.br/.

22.15 - Os casos omissos relativos a aplicabilidade do presente Edital serdo sanados pelo MUNICIPIO,
obedecida a legislacéo vigente.

22.16 - O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderdo ser
consultados no endereco: https://www.bll.org.br/ e no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP).

22.17 - Para dirimir quaisquer questfes decorrentes do procedimento licitatério, elegem as partes o Foro
da cidade de Rio Novo/MG, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
22.18 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO | — Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO Il — Termo de Referéncia;

ANEXO Il - Proposta de Precos;

ANEXO IV — Minuta do Contrato

ANEXO V — Declaracdo de MicroEmpresa ou Empresa de Pequeno Porte

ANEXO VI - Declarag¢édo que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicéo de

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;

ANEXO VIl — Declaracdo que ndo possui empregados executando trabalho degradante ou

forcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso lll do art. 5° da

Constituicao Federal;
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ANEXO VIII — Declara¢do que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

ANEXO [X - Declaragao de cumprimento dos requisitos de habilitagdo e inexisténcia de fatos
impeditivos de habilitacéo.

ANEXO X — Declaragao dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas.

ANEXO XI — Declaracao de proposta econdmica.

ANEXO XIlI — Declaracéo de respeito as regras da Lei Geral de Protecdo de Dados.

ANEXO XIlI - Declaracéo de Procedéncia Legal e Origem de Madeira Fornecida;

ANEXO XIV - Declaracao da Disponibilidade de Instala¢des, Aparelhamento e Pessoal Técnico;
ANEXO XV - Declaragéo de Responsabilidade Técnica;

ANEXO XVI — Declarac¢do de Conhecimento do Local e Renuncia & Visita Técnica;

ANEXO XVII — Declaragdo de Conhecimento do Local Obra / Atestado de Visita.

Rio Novo, 17 de dezembro de 2025.

Gislene Aparecida Ferreira

Agente de Contratagao
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ANEXO |

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - Informacdes Basicas
1.1 - Contratacdo de empresa para execucdo de obra de reforma da Praca do Bairro Vista Alegre,

conforme solucéo definida neste estudo técnico preliminar.

2 - Descricdo da necessidade

2.1 - Por se tratar de um espago publico de convivéncia social, lazer, bem-estar e identidade comunitaria
a reforma da Praca do Bairro Vista Alegre mostra-se necessaria em razado do seu estado atual de
degradacdo estrutural, que compromete tanto a segurangca quanto a qualidade da utilizacdo pela
comunidade.

2.2 - A estrutura do espaco encontra-se desgastada (bancos, calcamento, iluminagdo) o que
compromete o uso seguro do local, além de ndo possuir elementos inclusivos, adequados ao acesso de
pessoas com deficiéncia, o que limita o pleno exercicio do direito ao uso coletivo e reduz o potencial do
espaco como local de fortalecimento dos vinculos comunitarios.

2.3 - Assim, a intervencao proposta ndo se trata apenas de reparo estético, visto que espacos publicos
bem cuidados tendem a estimular a pratica de atividades fisicas, caminhadas e convivéncia, impactando
positivamente a salde dos usuarios, além de contribui para a valorizagao do entorno e para a melhoria

do ambiente coletivo.

3 - Area(s) requisitante(s)

3.1 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.

4 - Descricdo dos Requisitos da Contratacéo

4.1 - Dos requisitos

4.1.1 - Os requisitos da contratacdo em sentido estrito estardo devidamente enumerados no Edital da
licitacdo, no Projeto Basico e em seus anexos.

4.1.2 - Também é necessario que 0s servicos executados durante a execucdo do objeto sejam
supervisionados por profissionais da Contratada devidamente habilitados nos respectivos Conselhos

Profissionais.
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4.1.3 - Outro ponto de fundamental importancia € a atencao aos prazos e cronogramas previstos, tanto
do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista administrativo.

4.1.4 - Como requisitos lato sensu, a contratacao deve contemplar o seguinte: Observancia das normas
pertinentes a modalidade licitatéria apropriada para o caso concreto; estrito cumprimento das
formalidades necessérias a instrugdo processual, tanto da fase interna quanto da fase externa da
licitacdo; dimensionar corretamente o valor estimado da contratacdo a fim de que a solucdo possua

maior eficiéncia com menor dispéndio de recurso possivel.

4.2 - Requisitos de qualificacéo técnica

4.2.1 - A qualificac@o técnica busca afastar das contratacBes publicas, licitantes que por pouca ou

nenhuma experiéncia sejam incapazes de executar com perfeicdo o objeto da licitagéo.

4.2.2 - A capacidade técnica se divide em profissional e operacional. A primeira busca identificar, nos

quadros da licitante, profissionais cujo acervo técnico indique a responsabilidade pela execugédo de

obras similares ao objeto do certame. J& a segunda tem como escopo buscar a comprovacgédo de que a

empresa licitante, como unidade juridica e econdmica, ja participou anteriormente de contrato cujo objeto

era similar ao previsto para a contratacdo almejada pela Administragéo Publica

4.2.3 - Destarte, pelos motivos acima mencionados, pode-se inferir que a experiéncia das licitantes é

crucial para a contratagdo em questdo. Pensar de forma diferente, permitindo que empresas e

profissionais sem experiéncia anterior na execucdo de obras similares participem desse processo,

significaria favorecer a imprudéncia e negligenciar o interesse publico. Portanto, a qualificagéo técnica

deve oportunamente ser exigida.

4.2.4 - O detalhamento dos documentos de qualificacao técnica seréa realizado posteriormente (apés a

conclusao do projeto basico), em um tépico especifico do Termo de Referéncia por um profissional

técnico habilitado.

4.2.5 - A exigéncia de registro da empresa na entidade profissional competente (art. 67, V, da Lei n.

14.133, de 2021) refere-se a atividade basica do objeto da contratacéo - conforme entende o TCU:
"9.3.1. Faca constar dos editais, de forma clara e detalhada, a
fundamentacgéo legal para a exigéncia de registro ou inscrigdo das licitantes
em entidades fiscalizadoras do exercicio de profissdes, abstendo-se de
exigir o registro ou inscricdo das empresas licitantes quando néo figurar no
ambito de competéncia destas entidades a fiscalizagcdo da atividade béasica
do objeto do certame;" (Acord&o n° 1.034/2012 — Plenério)
"1. O registro ou inscricdo na entidade profissional competente, previsto no
art. 30, inciso |, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho que fiscalize
a atividade basica ou o servico preponderante da licitacdo." (Acordao n°
2.769/2014 — Plenario)
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"A exigéncia de registro ou inscricdo na entidade profissional competente,
prevista no art. 30, inciso |, da Lei 8.666/1993, deve se limitar ao conselho
gue fiscalize a atividade basica ou o servico preponderante da licitagcao."
(Informativo de Licitagbes e Contratos 286/2016)
4.2.6 - Portanto, o Projeto Bésico devera definir os profissionais que serdo necessarios a execu¢ao do
objeto licitado para, entdo, permitir ao Termo de Referéncia delimitar a necessidade de inscricdo da
licitante no CREA — Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, no CAU — Conselho de Arquitetura
e Urbanismo, ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais).

4.3 - Da natureza do objeto

4.3.1 - O art. 6° inciso XIl da Lei 14.133/2021 define obra de engenharia como "toda atividade
estabelecida, por for¢a de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de agdes que, agregadas, formam
um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas
originais de bem imével".

4.3.2 - Com base na definigdo acima e considerando as caracteristicas da necessidade da
administracdo, o objeto SE ENQUADRA COMO OBRA e deve ser licitado na modalidade concorréncia,
na forma eletrénica.

4.3.3 - A Obra objeto da presente licitagdo € COMUM, sob a seguinte justificativa: uma vez que a nova
lei de licitagbes ndo define obra comum de engenharia ou obra especial de engenharia, procede-se a
analogia as definicbes de servico comum e de servico especial de engenharia. Nesse sentido, a baixa
complexidade da obra e o emprego de métodos construtivos comumente empregados na regido
permitem classifica-la como obra comum de engenharia, apta de ser executada por grande parte do

universo de potenciais licitantes disponiveis.

4.4 - Sustentabilidade

4.4.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem
ser atendidos 0s seguintes requisitos:

4.4.1.1 - Observar os principios de sustentabilidade contidos na Lei 14.133/2021, na Lei 12.305/10
(Politica Nacional de Residuos Sélidos) e demais legislacfes especificas, adotando ainda, na execugao
do objeto contratual, praticas de racionalizacdo no uso de materiais e servicos quando cabivel, com
destaque:

a) utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizaveis ou biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencéo, conforme determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);
b) reducéo de residuos, reaproveitamento e destinacdo adequada dos materiais reciclaveis;

c) utilizacao de equipamentos com baixo consumo energético, de agua e baixa emisséo de ruido;
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d) observacéo das normas do INMETRO;

e) racionalizacdo do uso de substancias potencialmente toxicas/poluentes;

f) fornecer e fiscalizar 0 uso de todos os equipamentos de protecdo individual (EPI) para os seus
empregados e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) necessarios, de acordo com as normas da
ABNT e Portaria n° 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

5 - Levantamento de Mercado

5.1 - Apé6s levantamento nao identificamos alternativas de solucdo no mercado para o problema
apresentado que ndo seja a contratacdo na forma descrita nesse estudo. Para a contratacdo em tela,
verificou-se contratacdes similares feitas por outros 6rgédos e entidades da Administracdo, no intuito de
identificar melhores praticas, metodologias e solu¢des que melhor se adequassem a nossa necessidade.
Na oportunidade, constatamos que a forma de contratacdo € similar aos modelos adotados em outras

contratagbes no ambito da Administracdo Publica.

6 - Descri¢cdo da solugdo como um todo
6.1 - Registre-se que, todos os elementos (bens, servicos e outros) necessarios para gerar os resultados
gue atendam a necessidade que ocasionou a contratacao estéo detalhados no projeto basico (projetos,

planilha orcamentaria e especificacdes técnicas), sendo redundante inclui-los aqui.

7 - Estimativa das Quantidades a serem contratadas

7.1 - A estimativa de quantidades e especificagcbes dos servicos a serem executados sdo aquelas
presentes nos documentos técnicos anexos do projeto basico (projetos, planilha or¢camentaria e
especificacbes técnicas).

7.2 - O quantitativo previsto no Projeto Béasico para a contratacao do objeto em tela é aquele que reflete

a necessidade da administracdo, considerando a solugéo definida.

8 - Estimativa do Valor da Contratacao
8.1 - O valor estimado da contratacdo é de R$ 45.662,01 (quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e
dois reais e um centavo).

8.2 - Na definicdo do valor estimado foi utilizado o sequinte parametro:

8.2.1 - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices de Construcéo Civil (Sinapi).

9 - Justificativa para o Parcelamento ou ndo da Solugé&o

9.1 - Sera adotado o critério de adjudicacdo "global". Tal opcdo decorre de se tratar de servicos
compostos por etapas complementares e interligadas. A execugéo de um servico interfere na execugéo
de outro, existindo uma grande interdependéncia entre eles. Caso cada servigo/etapa da obra fosse

contratado separadamente geraria dificuldades em definir a responsabilidade de cada empresa
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prestadora de servicos bem como haveria dificuldade de atender de forma adequada a demanda. Dessa

forma, ndo é viavel a contratacdo de empresas diferentes para a execucédo da obra.

10 - Contratacdes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 - Contratacdes correlatas sdo aquelas que guardam relacdo com o objeto principal, interligando-
se a essa prestacdo do servico, mas que nao precisam, necessariamente, ser contratadas para a
completa prestacdo do objeto principal. J& as contrata¢fes interdependentes sdo aquelas que
precisam ser contratadas juntamente com o objeto principal para sua completa prestacéo.

10.2 - Entendemos ndo haver para o objeto em questdo a previsdo de contratagdo correlata e nem
interdependente.

11 - Demonstracdo da previsdo da contratagdo no plano de contratacbes anual, quando
elaborado
11.1 - A contratacdo pretendida esté alinhada com o Planejamento 2025, porém, o plano de contratages

anual ainda nao foi adotado pelo Municipio de Rio Novo.

12 - Demonstrativo dos resultados pretendidos

12.1 - Pretende-se com esta contratacdo atingir os seguintes resultados:

12.1.1 - A reforma da Praca do Bairro Vista Alegre possibilitara a recuperagdo e modernizagéo de sua
infraestrutura, promovendo condi¢cdes adequadas de uso e ampliando as opg¢des de lazer, convivéncia
e praticas culturais da comunidade. A revitalizacéo de calgadas, bancos e iluminacdo assegurara mais
seguranca e conforto aos usuarios, ao mesmo tempo em que a recomposicao dos jardins contribuira
para a valorizacdo ambiental e estética do espaco urbano.

12.1.2 - Com a requalificacé@o, espera-se maior frequéncia de moradores e fortalecimento dos vinculos
comunitarios, bem como a dinamizacdo de atividades culturais, esportivas e educativas. A praca
reformada se consolidara como espaco de promocao da saude, da cidadania e da convivéncia social,
refletindo em melhor qualidade de vida para a populacdo e em maior sentimento de pertencimento da

comunidade em relacdo ao patrimdnio publico.

13 - Providéncias a serem adotadas
13.1 - N&o ha providéncias a serem adotadas pela administragédo previamente a celebracdo do contrato,
visto que ndo ha necessidade de capacitacao de fiscais e/ou gestores de contrato ou de adequacao do

ambiente da organizacéo.
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14 - Possiveis Impactos Ambientais

14.1 - Nao se vislumbra a ocorréncia de possiveis impactos ambientais gerados pela contratacdo em
estudo, contudo, a contratada devera conduzir suas a¢des em conformidade com os requisitos legais e
regulamentos aplicaveis, observando também a legislacdo ambiental para a prevenc¢éo de adversidades
ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na execucédo do objeto.

15 - Anélise de Risco

15.1 - Conforme entendimento do TCU[1] “(...) o estudo técnico preliminar ja serve, naturalmente, ao
gerenciamento de riscos da futura contratagdo”. Cada elemento do ETP permite de certa forma antecipar
problemas e prever oportunidades, orientando a tomada de decisdo na fase de elaboragdo dos demais
documentos, especialmente o termo de referéncia.

15.2 - Posto isso, no presente caso, por se tratar de contratacdo de baixa complexidade ja conhecida
da administragéo, em que os proprios elementos do ETP ja serviram ao gerenciamento de risco, ndo

havendo necessidade de elaboracdo do Mapa de risco na fase preparatoria.

16 - Declaracéo de Viabilidade

16.1 — Declaro viavel esta contratagao.

16.1.1 - Justificativa da Viabilidade
16.1.1.1 - Pelo constatado nos estudos preliminares considera-se que a contratagdo é viavel em termos
de disponibilidade, competitividade de mercado e forma de contratacao, ndo se observando 6bices ao
seu prosseguimento.

Rio Novo, 17 de dezembro de 2025.

Jeferson Angelo Rosa
Departamento de Obras
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PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

TERMO DE REFERENCIA

1-0OBJETO

1.1 - Contratacdo de empresa para execucdo de obra de reforma da Praca do Bairro Vista Alegre,

conforme condi¢bes e especificacdes contidas neste termo.

2 - DA PADRONIZACAO

2.2 - A contratacdo se dard em observancia ao principio da padronizagdo, em consonancia com o

disposto no inciso IV do art. 19 da Lei 14.133/2021.

3 - DA ADEQUACAO DA MODALIDADE LICITATORIA ELEITA

3.1 - Considerando as caracteristicas do servico a ser contratado, o objeto desta contratacdo foi

caracterizado estudo técnico preliminar como Obra COMUM de engenharia, devendo ser licitado na

modalidade concorréncia, na forma eletronica.

4 - DESCRICAO E ESPECIFICACAO DO OBJETO

ITEM DESCRICAO

REFORMA — Prestacao de servico para obras de reforma da Praca

01
do Bairro Vista Alegre, Rio Novo/MG.

UNIDADE VALOR TOTAL

SERV R$ 45.662,01

4.1 - Os quantitativos, valores e os respectivos codigos dos itens sdo os discriminados na planilha

or¢camentaria e memoria de célculo anexas a este documento.

4.2 - Seguem em anexo 0s seguintes documentos:
4.3- Composigéo BDI,

4.4 — Cronograma Fisico e Financeiro;

4.5 — Memoria de Calculo;

4.6 — Memorial Descritivo;

4.7 — Planilha Orcamentéria,

4.8 — Projetos.
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5 - PRAZO DE VIGENCIA

5.1 - O prazo de execucao dos servicos sera de 2 (dois) meses, conforme o cronograma fisico-financeiro,
contados a partir do recebimento da ordem de servigo.

12.7.2 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 6 (seis) meses, contados a partir da data da ultima
assinatura do contrato, admitida a prorrogacéo observada a legislacdo pertinente e ajuste entre as partes

6 - DA FUNDAMENTACAO E DA DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO (ART. 6°,
INCISO XXIil, ALINEA “B”, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

6.1 - A Fundamentacédo da Contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

7 - DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E DA ESPECIFICACAO DO PRODUTO (ART. 6° INCISO XXIIl, ALINEA “C”, E ART. 40,
81°, INCISO I, DA LEI N° 14.133, DE 2021)

7.1 - A descricdo da solugdo como um todo encontra-se detalhada nos anexos do projeto basico e nos

Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

8 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

8.1 - Os requisitos da contratagao relacionados a natureza do objeto e a sustentabilidade encontra-se
pormenorizado em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

8.2 - Registre-se que, eventual exigéncia de documentacdo de habilitacao técnica e econémica, sera
tratado no topico especifico deste TR (CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR) de modo que

sua inclusdo aqui seria redundante.

8.3 - Indicacdo de marcas ou modelos (41, inciso |, da Lei n® 14.133, de 2021)
8.3.1 - Na presente contratacdo NAO sera indicado marcas, caracteristicas ou modelo(s).

8.4 - Da vedacdo de utilizacdo de marca/produto na execuc¢ao do servico
8.4.1 - Para a contratacdo do objeto NAO havera vedac&o ou restricbes com relacdo ao emprego de

marca ou produto de bens empregados em sua execugéo.

8.5 - Da exigéncia de carta de solidariedade

8.5.1 - N&o sera exigido Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante.
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8.6 - Subcontratacao

8.6.1 - N&o sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

8.7 - Garantia da contratacao

8.7.1 - Sera exigida no momento da apresentacao da proposta, uma Garantia no valor de 1% (um por
cento) sobre o valor estimado da contratagéo.

8.7.2 - A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado da
assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.

8.7.3 - Implicara na execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa do licitante em assinar
0 contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacéo.

8.7.4 - A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do art. 96 da
Lei, quais sejam:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

9 - MODELO DE EXECUQAO DO OBJETO

9.1 - CONDICOES DE EXECUCAO

9.1.1 - Licenciamento e Autorizacdes:

9.1.1.1 - A execucédo da obra somente tera inicio apos a emissédo da ordem de servico.

9.2 - Planejamento e Cronograma:

9.2.1 - A execucgao seguira o cronograma fisico-financeiro aprovado, contendo etapas, prazos e marcos
de concluséo.

9.2.2 - AlteragBes no cronograma deverdo ser previamente justificadas e aprovadas pela fiscalizacdo do
contrato.

9.3 - Mao de Obra e Responsabilidade Técnica:

9.3.1 - A contratada devera manter equipe técnica qualificada e compativel com a dimenséo da reforma.
9.3.2 - Seré obrigatéria a designagéo de responsavel técnico legalmente habilitado, com emisséo de
ART ou RRT.

9.4 - Materiais e Insumos:

9.4.1 - Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de primeira qualidade e atender as normas

da ABNT e demais legisla¢gbes pertinentes.
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9.4.2 - O transporte, manuseio e armazenamento dos insumos sdo de inteira responsabilidade da
contratada.

9.5 - Fiscalizagéo e Controle de Qualidade:

9.5.1 - A execucgdo serd acompanhada por representante da Administracdo, com poder de solicitar
ajustes, substituicdo de materiais e correcoes.

9.5.2 - Serdo realizados registros fotograficos e relatérios técnicos periédicos para atestar a
conformidade da execucéo.

9.6 - Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso I, da Lei n°® 14.133, de 2021)

9.6.1 - O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 c/c art. 618 da Lei n° 10.406/2002, Cadigo Civil.

10 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

10.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas
e asnormas da Lein®14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugéo
total ou parcial.

10.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

10.3 - As comunicagfes entre 0 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrbnica para esse fim.
10.4 - O 6rgéao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

10.5 - Apé6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o Municipio de Rio Novo, podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacédo do plano de
fiscalizacdo, que contera informacfes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

10.6 - Aresponsabilidade pela gestédo do contrato cabera ao servidor ou comisséo designados, conforme
item 10.8 deste termo, o qual serd responsavel pelas atribuicdes definidas na Lei 14.133/2021 e
regulamento proprio do Municipio de Rio Novo.

10.7 - A responsabilidade pela fiscalizacdo do contrato caberd ao servidor ou comissédo designados,
conforme item 10.8 deste TR, o qual seré responséavel pelas atribuicbes definidas na Lei 14.133/2021 e
regulamento proprio do(a) Municipio de Rio Novo.

10.8 - Os responsaveis pela gestédo e fiscalizagdo do contrato serdo designados por ato administrativo

proprio do Contratante.
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10.9 - A gestdo e a fiscalizagcdo do contrato serdo exercidas pelo Contratante, que realizara a
fiscalizacdo, o controle e a avaliacdo dos bens fornecidos, bem como aplicara as penalidades, apds o
devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigacdes contratadas.

10.10 - Nao havera necessidade do contratado manter preposto no local do servigo para representa-lo

na execucgao do contrato.

11 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

11.1 - O servigo sera aferido ap6s a conclusao de cada etapa prevista no cronograma fisico-financeiro.
11.2 - Sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a execucéo de acordo com o projeto
executivo e especificacdes técnicas e a entrega dos servicos, anotando em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugao e determinado o que for necessario a regularizagao de falhas
ou defeitos observados.

11.3 - A Contratada submetera a aprovacgéo da Contratante, a documentagdo necessaria para afericdo
dos servigos executados, que sdo 0s seguintes:

a) Planilha de medicao dos servigcos executados no periodo;

b) Meméria de célculo; e

¢) Relatério fotogréfico.

11.4 - A fiscalizag&o técnica fara visita ao local, onde fara a conferéncia dos servicos medidos pela
contratada e apoés o ateste, elaborara termo de aceitacdo de medigéo.

11.5 - A comunicagédo entre a Contratante e a Contratada se dara por Documento Formal ou e- mails.
11.6 - Seréd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) ndo produziu os resultados acordados;

b) deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢éo do servi¢co, ou utilizou-

0s com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

12 - DO RECEBIMENTO

12.1 - Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medic&o prévia dos servigos executados no periodo, por meio
de planilha e meméria de calculo detalhada.

12.1.1 - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

12.1.2 - O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgéo

contratual, quando for o caso.
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12.2 - Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de até 10 dias, pelos fiscais, mediante
termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
(Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133).

12.2.1 - O prazo da disposi¢ao acima sera contado do recebimento de comunicagéo de cobranca oriunda
do contratado com a comprovacédo da prestacédo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
12.2.2 - Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ira apurar o resultado das avaliagcdes da execucgdo do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

12.2.3 - Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

12.2.4 - O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Gnica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

12.2.5 - A fiscalizagdo néo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133, de 2021).

12.2.6 - O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

12.2.7- Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

12.3 - Quando a fiscalizacao for exercida por um anico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execu¢do do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

12.4 - Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a verificacdo da
gualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

12.4.1 - Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagédo apresentada pela fiscalizacédo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas

contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢oes;
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12.4.2 - Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

12.4.3 - Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

12.4.4 - Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos
de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizac&o e gestao.

12.5 - No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se & empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de
liquidag&o e pagamento.

12.6 - Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

12.7 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

13 - LIQUIDACAO

13.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo 10(dez) dias uteis
para fins de liquidacédo, na forma desta se¢éo, prorrogaveis por igual periodo.

13.2 - Os documentos fiscais de cobranga deverdo ser emitidos contra a Prefeitura Municipal de Rio
Novo, CNPJ n° 18.338.244/0001-44, situada a Praca Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 001, Centro, Rio
Novo.

13.2.1 - Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢éo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

13.3 - Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apds a comprovacgao da regularizagcdo da situagdo, sem 6nus a contratante;
13.4 - A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documentagéo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

13.5 - A Administracao devera realizar consulta para:
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a) verificar a manutencao das condicGes de habilitacdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no ambito do érgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

13.6 - Constatando-se, a situacao de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacao,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

13.7 - Nao havendo regulariza¢@o ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

13.8 - Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

13.9 - Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se

decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

14 - PRAZO DE PAGAMENTO

14.1 - O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30(trinta) dias Uteis, contados da finalizagéo
da liquidag&o da despesa, conforme sec¢éo anterior.

14.2 - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagdo do indice conforme previsto em contrato, observando-se os limites e condi¢fes

estabelecidos na legislacédo vigente de corre¢cdo monetéria.

15 - FORMA DE PAGAMENTO

15.1 - O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

15.2 - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

15.3 - Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.
15.3.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.
15.3.2 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuices abrangidos por

aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao de comprovagao, por meio
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de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

16 - REAJUSTE

16.1 - O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, ap6s o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variacdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetara
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.
Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a aplicacédo da

seguinte formula de reajuste:

Onde

R = Reajuste

I1 =indice do més de execucao dos servi¢cos (INCC)

I0 = indice do més da data base do orgamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada.

16.2 - ApGs a aplicacdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo proximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

16.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

16.4 - No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

16.4.1 - Nas aferi¢fes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

16.4.2 - Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo possa
mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

16.4.3 - Na auséncia de previsédo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste sera

realizado por apostilamento.
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16.4.4 - Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢ca maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢ao do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

16.4.5 - Para fins do reequilibrio econémico financeiro do contrato, as partes devem apresentar
solicitagcdo, anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a
composicao dos custos para obtencdo dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para
fins do reequilibrio econémico do contrato.

16.4.6 - A extincdo do contrato ndo configurard Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacao por meio de termo indenizatorio.
16.4.7 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogagdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n®
14.133/2021.

17 - FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

17.1 - Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

17.1.1 - O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.

17.2 - Modo de disputa
17.2.1 - Modo de disputa — Aberto

17.3 - Regime de execugéao
17.3.1 - O regime de execucédo do contrato serd a Empreitada por Preco Global.

17.4 - Critérios de aceitabilidade de precos
17.4.1 - O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacado, respeitado

os valores unitérios.

17.5 - Exigéncias de habilitacéo

17.5.1 - Para fins de habilitacé@o, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

17.6 - Habilitac&o juridica (Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteragcdes ou da consolidacéo respectiva)
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17.6.1 -Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o0 Agente de Contratacao verificara o eventual descumprimento
das condic¢fes de participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢éo que impeca a participacéo
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos documentos inseridos no Portal de
Compras Publicas, e ainda nos seguintes cadastros:

17.6.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e o Cadastro Nacional de
Empresas Punidas — CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

17.6.3 - Caso conste na Consulta de Situacédo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o gestor diligencia para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

17.6.4 - Constatada a existéncia de sancéo e, se a mesma for a de impedimento de licitar ou declaracdo
de inidoneidade, o Agente de Contratacdo reputara o licitante inabilitado, por falta de condigdo de
participacao.

17.6.5 - No caso de inabilitacdo, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/ 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitacdo da proposta subsequente.

17.6.6 - Os documentos de habilitagdo deverdo estar validos na data da abertura da sessédo ou da
convocacao para apresentacao dos documentos, nos casos em que a convocacgao ocorrer em data
diferente da abertura.

17.6.7 - E dever do licitante atualizar previamente as comprovacées constantes nos sites oficiais, para
gue estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou encaminhar, a respectiva documentacao
atualizada.

17.6.8 - Em caso de participacdo de empresas em consorcio, sera exigido o acréscimo de 10% (dez por
cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econémico-
financeira, salvo justificacdo no processo licitatorio. Essa regra ndo se aplica aos consorcios formados,
em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

17.6.9 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagcdo complementares, necessarios
a confirmagcdo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante serd convocado a
encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo determinado sob pena de inabilitacéo.
17.6.10 - Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a integridade do
documento digital.

17.6.11 - N&o serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo

agueles legalmente permitidos.
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17.6.12 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto agueles documentos
que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

17.6.13 - Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do
recolhimento dessas contribui¢des.

17.6.14 - Os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentacéo relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitag&o:

17. 7 - HABILITACAO JURIDICA — PESSOA JURIDICA

17.7.1 - Documento de identificacdo — Cl e CPF dos sécios ou representantes legais;

17.7.2 — Contrato Social;

17.7.3 - Registro comercial, ho caso de empresario individual;

17.7.4 - Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, com chancela digital na forma
eletrnica ou tradicional, em se tratando de sociedades empresarias, acompanhado dos documentos de
designacgéo de seus administradores, caso designados em ato separado;

17.7.5 - Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedade simples, acompanhada da prova da
composicao da diretoria em exercicio;

17.7.6 - A sociedade simples que nao adotar um dos tipos societarios regulados no Cédigo Civil devera
mencionar no respectivo ato constitutivo as pessoas naturais incumbidas de sua administracéo, exceto
se assumir a forma de sociedade cooperativa;

17.7.7 - A prova da investidura dos administradores da sociedade limitada eventualmente designados
em ato separado do Contrato Social, mediante termo de posse no livro de atas da Administracdo e
averbacgao no registro competente;

17.7.8 - Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizacao para funcionamento expedido pelo 6rgéao
competente, quando a atividade assim o exigir;

17.7.9 - Na hipotese de existir alteragdo nos documentos citados acima posteriormente a constituicao
da sociedade, os referidos documentos deverdo ser apresentados de forma consolidada, contendo
todas as clausulas em vigor.

17.7.10 -. As sociedades cooperativas deverao fornecer os seguintes documentos, de forma atualizada
e consolidada:

17.7.10.1 - Ato constitutivo;

17.7.10.2 - Estatuto acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;

17.7.10.3 - Regimento interno acompanhado da ata da Assembleia que o aprovou;
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17.7.10.4 - Regimentos dos fundos instituidos pelos cooperados acompanhados das atas das
Assembleias que os aprovaram;

17.7.10.5 - Atas das Assembleias Gerais em que foram eleitos os dirigentes e conselheiros da
cooperativa;

17.7.10.6 - Registro de presenca dos cooperados nas 03 (trés) ultimas Assembleias Gerais;

17.7.10.7 - Ata da sesséo em que 0s cooperados autorizam a cooperativa a contratar o objeto deste
certame, acompanhada dos documentos comprobatérios da data de ingresso de cada qual na
cooperativa.

17.7.11 — Declaragbes (ANEXOS -V a XV)

17.7.12 - Declaragdes (ANEXOS — XVI ou XVII)

17.8 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

17.8.1 - Prova de regularidade da inscricdo da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica —
CNPJ.

17.8.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Seguridade Social, mediante
apresentacgéo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

17.8.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacgao de certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado.

17.8.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, mediante
apresentacéao de certiddo mobiliaria emitida pela Secretaria competente do Municipio.

17.8.5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, emitida
pela Caixa Econémica Federal.

17.8.6 - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

17.8.7 - A proponente, microempresa ou empresa de pequeno porte, devera apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacéo da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente

alguma restricao;

17.9 - QUALIFICACAO ECONOMICA

17.9.1 - Certiddo Civel Negativa de Faléncia e Recuperacdo Judicial ou Extrajudicial, expedida por
distribuidor da sede do principal estabelecimento da pessoa juridica na forma do que prescreve o artigo
3°, da Lei n°. 11.101/05.

17.9.2 - Nas comarcas em que a Certidao emitida pelo cartorio distribuidor ndo abranger os processos

distribuidos no processo judicial eletrénico - PJE, o licitante deverd, obrigatoriamente, apresentar tanto
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a certiddo expedida pelo cartoério distribuidor, quanto a certiddo especifica para processos judiciais
eletrénicos.

17.9.3 - Balanco Patrimonial e demonstracdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei Federal n°® 6.404/76 e Lei Federal n° 10.406/2002, que comprovem a boa
situacao financeira da sociedade empreséria, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisoérios, podendo ser atualizados monetariamente, quando encerrados ha mais de trés meses da
data de apresentacdo da proposta, tomando como base a varia¢&o, ocorrida no periodo, do indice de
Precos ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro indicador que o venha substituir.

OBS: O balanco patrimonial e demonstracdes contdbeis deverdo estar devidamente REGISTRADOS
na Junta Comercial, ndo serdo aceitos apenas protocolados, fato que provocard a inabilitacdo do
licitante.

17.9.4 - Se necesséaria a atualizacdo monetéria do Balangco Patrimonial, devera ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreco, o0 memorial de calculo correspondente, assinado pelo
Contador.

17.9.5 - As sociedades empresarias com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia
deste item mediante apresentacdo de Balango de Abertura ou do ultimo Balango Patrimonial levantado,
conforme o caso.

17.9.6 - A capacidade Financeira da Sociedade Empreséaria sera avaliada mediante os seguintes
indicadores, das demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social.

a) Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ILG =
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

b) indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou maior que 1 (um).

ATIVO CIRCULANTE

ILC =
PASSIVO CIRCULANTE

Para a capacidade econdmico-financeira exigida, os participantes deveréo atender obrigatoriamente, 0s
seguintes requisitos:

| P maior ou igual a 1(um)

LG s maior ou igual a 1(um)

17.9.7 - Serédo considerados aceitos como na forma da lei o Balango Patrimonial (inclusive o de abertura)
e demonstragfes contabeis que apresentem valores do ultimo exercicio, conforme art. 176, § 1° da Lei

6.404/76 e assim apresentados:
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a) publicados em Diario Oficial; ou

b) publicados em Jornal; ou

c) por copia ou fotocopia registrada na Junta Comercial da sede ou domicilio da proponente; ou

d) por Escrituracdo Contabil Digital (ECD), através da apresentacdo de copia do SPED, devidamente
transmitido via eletrénica, e obrigatoriamente, observado o prazo de entrega estipulado no art. 1.078 da
Lei Federal n® 10.406/2002.

17.9.8 - Os documentos contabeis quando necessario deverdo ser apresentados contendo assinatura
do representante legal da sociedade empresaria proponente e do seu contador, ou, mediante publicacédo
no Orgéo de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificagéo do veiculo e a data de sua
publicacdo. A indicacdo do nome do contador e do nimero do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade — CRC — sao indispensaveis.

17.9.9 - O Para a situagdo da apresentagdo do balanco por parte do MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL (MEI), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) e MICROEMPRESA (ME) seréo
aplicadas as previsbes contidas no art. 18-A e art. 68 ambos da Lei Complementar n° 123/2006 e
§2° do art. 1.179 do Codigo Civil Brasileiro, podendo os balangos serem substituidos pelos
EXTRATOS DO SIMPLES NACIONAL referente aos dois ultimos exercicios ja exigiveis na forma
da Lei ou a DECLARAQAO DE INFORMAQ@ES SOCIOECONOMICAS E FISCAIS (DEFIS),
Declaracéo Original anual, correspondente aos dois ultimos exercicios.

OBS: Caso o licitante enquadrado como Microempreendedor Individual (MEI), Empresa de Pequeno
Porte (EPP) ou Microempresa (ME) opte pela apresentagdo do extrato do Simples Nacional, estes
deverdo ser emitidos més a més de acordo com o periodo de abertura e funcionamento da
empresa/licitante.

OBS: Para os MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI), EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(EPP) e MICROEMPRESA (ME) abertos a um ano ou menos seréo aplicadas as previsdes contidas nos
itens seguintes.

17.9.10 - Quando se tratar de sociedade constituida a menos de um ano, essa devera apresentar apenas
o balanco de abertura, o qual devera conter a identificacao legivel e assinatura do responsavel contabil
da empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC, bem como ser
devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante ou em outro 6rgao
equivalente;

17.9.11 - Quando se tratar de sociedade constituida ha menos de dois anos, os documentos referidos
limitar—se—&ao0 ao ultimo exercicio.

17.9.12 — Para participacdo nesta Concorrénciaa Empresalicitante devera comprovar que possui
capital minimo ou patriménio liqguido equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da
contratacdo. (Art. 69, 84° da Lei Federal n°® 14.133/2021).
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17.10 - QUALIFICACAO TECNICA:

17.10.1 - Qualificacdo Técnica — Operacional:

17.10.2 — Inscricdo ou registro da licitante junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia ou CAU — Conselho de Arquitetura e Urbanismo, competente da regido a que estiver
vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital;

17.10.3 - Certiddo(des) Atestado(s) emitido(s) por pessoal juridica de direito publico ou privado, que
comprovem que a empresa licitante tenha executado obras similares ou de porte e complexidade
compativel com o objeto desta licitagao

17.10.3.1 - Definem-se como obras similares ou compativeis: aquelas construtivamente afins,
especialmente no campo da engenharia civil, relativa a reforma e recuperacdo “reforma e recuperagéo
de praca ou assemelhado”.

17.10.3.2 - Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas Especificacdes Técnicas constantes
neste Edital.

17.10.4 - Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(Bes) expedida(s) por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, em destaque, os seguintes dados: local de execugéo, nome do contratante
e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA ou CAU; descri¢do técnicas sucinta indicando os
servi¢os e quantitativos executados e o prazo final de execucéo.

17.11 - Qualificagdo Técnico Profissional:

17.11.1 - Comprovacdo de o licitante possuir em seu corpo técnico, na data prevista para entrega da
proposta, profissional(is) de nivel superior, engenheiro ou arquiteto, reconhecido(s) pelo Conselho
Regional de Engenharia Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
detentor(es) de atestado(s) ou declaracdo(des) de responsabilidade técnica devidamente(s)
registrado(s) no CREA ou CAU da regido onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para 6rgdo ou entidade da administragéo publica direta
ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal ou, ainda, para empresa privada - que nao
o proprio licitante (CNPJ diferente) -servico(s) de caracteristicas semelhantes ao do objeto do Edital, ou
seja: “reforma e recuperacédo de praca ou assemelhado”.

17.11.2 - A comprovagdo de vinculo do profissional com o licitante podera ser feita mediante a
apresentacédo de um dos seguintes documentos:

17.11.2.1 - Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o licitante
como contratante;

17.11.2.2 - Contrato social do licitante, em que conste o profissional como socio;

17.11.2.3 - Contrato de prestacéo de servicos, regido pela legislacdo comum;
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17.11.2.4 - Declaracdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado apresentado,
acompanhada da anuéncia do profissional.

17.11.3 - No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional, todos
serao inabilitados.

17.11.4 - O(s) profissional(is) que apresentar(em) as ARTs para comprovacao da qualificagdo técnica
acima devera(ao), obrigatoriamente, ser o(s) responsavel(is) pelo acompanhamento da execuc¢éo dos
servigos de que tratam o objeto desta licitagao.

17.11.5 - Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servico objeto da
licitacdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo, conforme 86° do Art. 67 da Lei Federal n° 14.133/2021.
17.11.6 - O(s) atestado(s) recebido(s) estara(ao) sujeito(s) a conferéncia quanto a veracidade do(s)
conteudo(s);

17.11.7 - Considera-se desempenho técnico a apresentacdo de atestado(s) que comprove(m)
experiéncia no mercado, compativel com o objeto licitado;

17.11.8 - Nao sera admitida a apresentacdo de atestado de capacidade técnica emitido por empresa ou
empresas do mesmo grupo econdmico em favor da LICITANTE participante.

17.11.9 - Comprovante atualizado de registro da sociedade empreséria participante da licitagdo no
CREA/CAU, com jurisdi¢cdo no Estado onde esta sediada (matriz ou filial), valida na data limite de entrega
da documentagédo e da proposta.

17.11.10 - Somente serdo aceitos atestados que atendam as formalidades expressas na Lei de

Licitaces.

17.12 - DAS DEMAIS DECLARAQOES:

17.12.1 - Declaracdo de comprometimento de aquisicdo e emprego de produtos e subprodutos de
madeira de origem nativa ou plantada de procedéncia legal, de que trata o Decreto n® 44.903, de
24/9/2008, conforme ANEXO XIII.

17.12.2 - Declaracdo da proponente de que o profissional detentor do(s) atestado(s) de
Responsabilidade Técnica serd obrigatoriamente, o Responsavel Técnico pelos servigcos objeto do
contrato, caso a proponente seja a vencedora desta licitagdo, com anuéncia do mesmo, conforme
ANEXO XV.

17.12.3 - Declaracdo de Conhecimento do Local das Obras onde serdo executadas as obras e servicos
de engenharia detalhadas no Edital da licitagcdo, conforme ANEXO XVII.

17.12.4 - Declaracao de disponibilidade de instalacGes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados

para a realizacéo do objeto da licitacdo, conforme ANEXO XIV.
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18 — DA VISITA TECNICA:

18.1 - As Visitas Técnicas deverao ser realizadas por Responsaveis Técnicos das licitantes ou por
representantes legalmente credenciados para este fim, através de instrumento publico ou particular
de mandato, em original ou com firma reconhecida.

18.2 - O atestado de visita - ANEXO XVII serd emitido pelo Chefe do Departamento de Obras, Sr.
Jeferson Angelo Rosa; ou pelo Engenheiro Responsavel da Prefeitura de Rio Novo, Sr. Arthur Fava
Souza Reis — CREA/MG 253.605/D.

18.2.1 - A visita ao local da obra ocorrera nos dias 23 e 30 de dezembro de 2025 e no dia 06 de
janeiro de 2026, no horario de 13:00 &s 16:00 horas, mediante agendamento prévio pelo telefone
(32) 9160-0388 ou pelo e-mail: licitacao@rionovo.mg.gov.br.

18.2.3 - A comprovagdo do Responsavel Técnico sera feita através de Certiddo de Registro e
Quitacdo de Pessoa Juridica emitida pelo CREA.

18.2.4 - A licitante podera optar por nao realizar a Visita Técnica, devendo apresentar na sua
proposta de habilitacdo a declaracdo formal, assinada pelo Responsavel Técnico ou pelo
representante legal da licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢des e das peculiaridades
dos servigos necesséarios no objeto do Edital em questdo, conforme modelo do ANEXO XVI.
(Declaracédo de Conhecimento do Local Obra).

18.2.5 - Este conhecimento permitira a apresentacdo de uma proposta mais consistente e garantira

ao Municipio a normalidade durante a execugéo do contrato.

19 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAQAO
19.1 - O custo estimado da contratacéo € de R$ 45.662,01 (quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta

e dois reais e um centavo).

20 - ADEQUACAO ORCAMENTARIA

20.1 - As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento do Municipio de Rio Novo.

20.1.1 - A contratagdo sera atendida pela seguinte dotacao:

4.4.90.51.00.2.07.01.15.451.0017.2.0053 1.706.000 ATIV. DOS SERV. VIAS URBANAS E AREAS
PUBLICAS.

20.2 - A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagéo da Lei

Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

21 - INFORMACOES COMPLEMENTARES
21.1 - As empresas sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacgdes prestadas e dos

documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
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informacfes nele contidas implicard na imediata rescisdo contratual, sem prejuizo das sanc¢bes
administrativas, civis e penais cabiveis.
21.2 - Toda a documentacao apresentada neste procedimento e seus anexos sao complementares entre

si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera
considerado especificado e valido.

Rio Novo, 17 de dezembro de 2025.

Jeferson Angelo Rosa

Departamento de Obras
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ANEXO 11l

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

Proponente:
Razéo Social
Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual
ITEM DESCRICAO UNIDADE VALOR

GLOBAL

REFORMA — Prestagéo de servico para obras de reforma da

01 _ _ _ SERV R$
Pracga do Bairro Vista Alegre, Rio Novo/MG.

Validade da Proposta: A validade da presente proposta é de 60 dias.

Local Data / /

Assinatura ldentificacdo do Representante legal

OBS: Segue em anexo a PLANILHA ORCAMENTARIA COM OS VALORES INDIVIDUALIZADOS
OFERECIDOS POR ESTA EMPRESA.
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ANEXO IV

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATANTE

Razé&o Social

Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual
CONTRATADO

Razé&o Social

Logradouro n° Bairro
Cidade UF CEP TEL
CNPJ Inscricdo Estadual

Pelo presente instrumento, devidamente autorizado no processo administrativo referente a licitagdo
n° 144/2025, instaurada sob a modalidade de licitagdo de Concorréncia Publica n° 008/2025, regido
pela Lei Federal n® 14.133/2021, a Contratante autoriza a Contratada a fornecer os servigos abaixo
relacionados, de acordo com as condi¢des estabelecidas no edital e em sua proposta, documentos

estes que integram este contrato como se nele estivessem fielmente transcritos.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. E objeto deste instrumento é a “CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO
A EXECU(;AO DE OBRA DE REFORMA DA PRACA DO BAIRRO VISTA ALEGRE NESTE
MUNICIPIO”, conforme especificacdes do Edital, Projeto Béasico e Anexos da Concorréncia
Eletrbnica n° 008/2025, os quais integram este termo independente de transcricdo por ser de

conhecimento das partes.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS
2.1. O valor da contratagdo serd de R$ .....ccccceevvviiiiiiieeeennnnns (eeeee e ),

distribuidos da seguinte forma, conforme proposta da contratada:
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2.2. Para fazer face as despesas resultantes da contratacdo, o municipio utilizar4 os recursos
provenientes da dotacdo orcamentaria 4.4.90.51.00.2.07.01.15.451.0017.2.0053 1.706.000 ATIV.
DOS SERV. VIAS URBANAS E AREAS PUBLICAS.

2.3. O valor acordado nesta clausula € considerado completo, e devem compreender todos 0s custos
e despesas que direta ou indiretamente, decorra do cumprimento pleno e integral do objeto deste
contrato, tais como, e sem limitar a: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas
com deslocamentos, seguro, seguros de transporte e embalagem, salarios, honorérios, encargos
sociais e trabalhistas, previdenciérios e securitarios, lucro, taxa de administracao, tributos e impostos
incidentes e outros encargos ndo explicitamente citados e tudo mais que possa influir no custo do

objeto contratado, conforme as exigéncias constantes no edital que norteou o presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DA MEDICAO E DO PAGAMENTO

3.1. Somente poderdo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento 0s servigcos e obras
efetivamente executados pela Contratada e aprovados pela Fiscalizagdo, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto.

3.2. Amedicdo dos servigos sera feita considerando a conclusé@o de cada etapa da obra discriminada
em cronograma.

3.3. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, ap6s a emisséo da Nota Fiscal em 02 (duas)
vias, conforme o art. 31 da Lei n® 8.212/1991 e com redacao dada pela Lei n®9.711/1998 e de acordo
com as Instrugdes normativas n°® IN MPS/SRP n°4, de 28/07/2005, bem como pelas sucessivas
alteracbes, culminando com a IN MF/RFB n® 938 de 15/05/2009, juntamente com o boletim de
medicdo mensal devidamente aprovado pela fiscalizacao da referida Secretaria.

3.3.1. Amedicao devera ser realizada por servidor municipal especialmente designado para este fim.
3.4. Na Nota Fiscal devera constar o valor expresso em reais.

3.5. Na eventualidade da aplicacdo de multas, estas deverdo ser pagas no prazo de 05 (cinco) dias
Uteis, a contar da intimacdo da decisdo que as tenham aplicadas, ou ainda, quando for o caso,
cobradas judicialmente.

3.6. Caso o pagamento da Nota Fiscal ndo seja efetuado no prazo previsto serdo devidos juros de
mora de 1% (um por cento) ao més, com variagao pro rata die ocorrida entre a data fixada para o
pagamento e sua efetiva realizagéo.

3.7. Sera adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes aos Servigos Preliminares e
Administracdo Local relativamente ao andamento fisico da obra, nos termos definidos no Projeto
Bésico e no respectivo cronograma. Para o item Mobilizacdo e Desmobilizacdo serd4 pago o
percentual de 50% do valor proposto pelo licitante na primeira medigdo parcial e o restante na

medicéo final.
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3.8. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 68 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

3.9. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacédo, ou,
ainda, circunstéancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigagéo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até
que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento
iniciar-se-4 ap6s a comprovacédo da regularizacdo da situacdo, nao acarretando qualquer 6nus para
a Contratante.

3.10. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos sitios
eletrbnicos oficiais para verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.
3.11. Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacéo,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

3.12. RETENCOES DE IMPOSTOS

3.12.1. Com base nas Instru¢cdes Normativas n° 21/2010 - Manual de Orientacéo sobre Retencéo do
Imposto de renda na fonte e n° 25/2011 - Manual de Reteng&do e Recolhimento de Contribui¢cbes
Previdenciarias em Servi¢os Prestados por Empresas, segue:

Retencao Previdenciéria:

Por tratar-se de execuc¢éao por empreitada por preco unitario, conforme inciso Il do item 2.1 do Manual
referente a IN 25/2011, a administracdo publica fica dispensada de efetuar a retencao na fonte da
parcela de 11%:

1.1 - Empreitada Total na Construcao Civil No caso de empreitada na construcao civil, os érgaos da
administragdo publica ndo respondem solidariamente pelo recolhimento das contribuicbes
previdenciarias, ficando dispensada de efetuar a retencdo na fonte da parcela de 11% (onze por
cento) calculado sobre o valor das obras realizadas, nos seguintes casos:

| - na contratagdo de empreitada total,

Il - quando houver o repasse integral do contrato de empreitada total, nhas mesmas condi¢cbes
pactuadas, entendendo-se como tal a transferéncia do contrato nas mesmas caracteristicas do
original, inclusive preco e objeto; ou

[l — quando o contrato for vinculado a procedimento licitatorio efetuado pelo regime de empreitada
por preco unitério ou por tarefa, admitindo-se o fracionamento do projeto nos termos da Lei.

Retencéo IR na Fonte:
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Conforme IN n° 21/2010, h& retencéo para Imposto de Renda na Fonte para servicos de Engenharia
exceto ha construcdo de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, que é 0 caso em pauta.
Portanto, ndo ha retencdo de IR para a esta contratagao.

Retencao de ISS:

Conforme Lei N° 1.815/1994art.177, o ISS devido sera de 2%.

“Art. 177. O imposto sera calculado sobre o prego do servigo ou sobre a receita bruta mensal do
contribuinte, por meio de aliquotas percentuais, de acordo com a tabela Il anexa a este Cédigo. XIll
- Empreitada ou subempreitada, de construgdo civil, engenharia consultiva, demolicdo, reforma de
edificios, estradas e semelhantes - 2%.

CLAUSULA QUARTA - DO CONTRATO E DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.1. O contrato regular-se-4, no que concerne a sua alteragdo, inexecucdo ou rescisdo, pelas
disposicOes da Lei Federal n® 14.133/2021, observadas suas alteragdes, pelas disposi¢des do Edital
e pelos preceitos do direito publico.

4.2. O prazo de execucgdo dos servicos sera de 2 (dois) meses, conforme o cronograma fisico-
financeiro, contados a partir do recebimento da ordem de servigo.

4.3. O prazo de vigéncia do contrato serd de 6 (seis) meses, contados a partir da data da ultima
assinatura do contrato, admitida a prorrogacao observada a legislacdo pertinente e ajuste entre as
partes.

4.4. A diferenga entre o prazo de obra e contrato deve-se aos trAmites dos 6rgdos envolvidos para
autorizacdo de inicio bem como eventuais atrasos na emissao da OS (Ordem de Servic¢o) e, ainda,
para prestacéo de contas por parte da contratante e da emissédo do Termo de Recebimento por parte
do Municipio.

4.5. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

4.6. A contratada reconhece que as hipéteses de rescisédo sdo aquelas previstas no artigo 137 da Lei
Federal n°® 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administracao previstos nos artigos 138 e 139 da
mesma Lei.

4.7. Eventuais alteragGes no contrato devem ser realizadas através de termo aditivo nas hipoteses
previstas no art. 124 da Lei Federal n° 14.133/2021 e serdo regulados pelas mesmas condi¢bes do
contrato resultante da licitagéo, aplicando-se aos precos base, um redutor, no mesmo percentual
encontrado entre o valor global da proposta vencedora e o preco base incluso neste termo.

4.8. O municipio, como parte contratante, gestora e fiscalizadora deste contrato, também ficara
responsavel pela abertura dos processos de aditivos e solicitacdes de acréscimos e supressoes, se
houver, do instrumento contratual, inserindo todos os elementos técnicos e juridicos exigidos por Lei

e encaminhando os autos do processo ao setor competente para andlise, mediante verificacdo da
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sua viabilidade técnica e juridica, dos termos aditivos, sendo posteriormente, conforme o caso,

assinado por ambas as partes, observado o disposto na Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.9. DA GARANTIA DE EXECUCAO

4.9.1. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orcado pela Administragéo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o
valor da proposta.

4.9.2. Sem prejuizo da garantia adicional prevista no item 4.9.1 do presente instrumento, sera exigida
do vencedor da licitagdo garantia contratual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, cabendo ao contratado optar por uma das seguintes modalidades:

4.9.2.1. Caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidag&o e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

4.9.2.2. Seguro-garantia;

4.9.2.3. Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

4.9.2.4. Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.9.3. Quando o contratado optar pela modalidade de garantia prevista no inciso Il do § 1° do Art. 96
da Lei Federal n°® 14.133/2021, o prazo para a prestacdo da garantia sera de 1 (um) més, contado da
data de homologacéo da licitagao.

4.9.4. O contratado terd o prazo de 1 (um) més, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administracdo, mediante justificativa, contado da data de homologacédo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato, para a presta¢cado da garantia, quando optar pela modalidade seguro garantia.
4.9.5. Na hipétese de suspensédo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

4.9.6. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigacdes assumidas pelo
contratado perante a Administracao, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes
de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacfes regidas pela Lei Federal n®
14.133/2021:

4.9.7. O prazo de vigéncia da apodlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificagfes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora;

4.9.8. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado ndo tiver pago o prémio nas

datas convencionadas.
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4.9. A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢éo do contrato
ou apods a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente.

CLAUSULA QUINTA - DO PRECO, DO REAJUSTAMENTO E DO REEQUILIBRIOECONOMICO
DO CONTRATO

5.1. O valor do contrato sera fixo e irreajustavel, porém podera ser corrigido anualmente mediante
requerimento da contratada, apos o interregno minimo de um ano, contado a partir da data base do
orcamento referencial, pela variacdo do indice INCC ou outro que vier a substitui-lo, e afetard
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso nao decorra de culpa da
contratada. Os montantes dos pagamentos serdo reajustados, anualmente, na forma da lei, com a

aplicacdo da seguinte férmula de reajuste:

I, —1

R =2

© xvVv

Onde;

R = Reajuste

I1 = indice do més de execucdo dos servigos (INCC)

|0 = indice do més da data base do orgcamento referencial (INCC)

V = Valor da fatura a ser reajustada.

5.2. Apo6s a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou saldo
contratual tera vigéncia e passara a ser praticado, pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste
adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

5.2.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liguidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

5.3.1. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

5.3.2. Caso o indice estabelecido para reajuste venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa
mais ser utilizado, ser4 adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagéo entao
em vigor.

5.3.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice

oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
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5.4. O reajuste serd realizado por apostilamento.

5.5. Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de for¢a maior,
caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de
consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execu¢éo do contrato tal como pactuado, respeitada,
em qualquer caso, a reparticdo objetiva de risco estabelecida no contrato.

5.6. Para fins do reequilibrio econémico financeiro do contrato, as partes devem apresentar
solicitagdo, anexando planilha detalhada dos custos do objeto, fazendo um comparativo com a
composicao dos custos para obtencado dos precos inicialmente contratados e planilha dos custos para
fins do reequilibrio econémico do contrato.

5.7. A extingdo do contrato ndo configurara obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indeniza¢@o por meio de termo indenizatorio.

5.7.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante
a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei Federal n°
14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INIiCIO E DO RECEBIMENTO

6.1. A CONTRATADA tem o prazo de até 05 (cinco) dias para dar inicio & execucdo dos
servigos, a contar da data de recebimento da Ordem de Servico - OS, contendo o prazo para
execugao dos servicos.

6.1.1. O descumprimento dos prazos para inicio e execucdo dos servigos, importara na
responsabilidade da CONTRATADA por todos os danos causados ao municipio ou a terceiros, em
razdo do descumprimento das obrigacbes em questao.

6.2. A obra devera ser rigorosamente executada de acordo com as especificacées e Normas Técnicas
pertinentes. Todas e quaisquer modificagcdes com relacao ao que esta previsto somente podera ser
feita com justificativa técnica da CONTRATADA e ap6s aprovacdo da FISCALIZACAO do municipio.
6.3. O objeto do contrato sera recebido pelo municipio, nos termos do art. 140 da Lei Federal n°®
14.133/2021.

6.4. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra, nem a ética profissional pela execucao.

6.5. Os servicos serdo recebidos de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com instrumento
de cobranca equivalente, pelo(a) responséavel pelo acompanhamento e fiscaliza¢éo do contrato, para
efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes no Projeto
Bésico, edital e na proposta.

6.6. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento, quando

em desacordo com as especificagfes constantes no Projeto Basico, edital e na proposta, devendo
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ser corrigidos em prazo estabelecido pelo municipio, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

6.7. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei Federal n® 14.133/2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execu¢do do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

6.8. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execugédo do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela Administragédo
durante a analise prévia a liquidacao de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento
definitivo.

6.9. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluir4 a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGACOES

7.1. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1.1. Executar, dentro da melhor técnica, 0s servi¢cos contratados, obedecendo rigorosamente as
normas da ABNT, especificacdes, projetos e instru¢cfes da fiscalizacdo do municipio.

7.1.2. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servicos sob sua
responsabilidade, apontados ou ndo pela fiscalizacdo do municipio.

7.1.3. Permitir e facilitar a fiscalizagéo do municipio, a inspe¢éo das obras ou servi¢cos no horario
normal de trabalho, prestando todas as informacdes solicitadas pela mesma.

7.1.4. Providenciar a colocacgao de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo municipio, em
local indicado pela sua fiscalizagéo.

7.1.5. Informar a fiscalizacdo a ocorréncia de quaisquer atos, fatos ou circunstancias que possam
atrasar ou impedir a conclusdo da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as
medidas para corrigir a situacao.

7.1.6. Responsabilizar-se, Unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e estabilidade dos
servicos que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos estudos, calculos e projetos que a
informam, sejam eles elaborados ou ndo pelo municipio.

7.1.7. Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total seguranga dos
operarios e de terceiros no perimetro da obra.

7.1.8. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previdenciarios e
trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao
CREA/MG ou CAU.

7.1.9. Preencher, diariamente, onde Ihe for reservado, o Diario de Obra que o municipio mantera

permanentemente disponivel no local da mesma, de acordo com as instru¢des ali contidas.

GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

gabinete@rionovo.mg.gov.br WWW. ri onovo. mg . gOV. b r
{ 32 99160.0019
68



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL anossa.
w IQQNOVO historia

GOVERNO 2025-2028

7.1.10. Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnolégico dos servicos, conforme
previsto nas especificacdes técnicas particulares da obra, normas da Prefeitura e normas técnicas
brasileiras, devendo ser emitidos relatérios fotogréficos e técnicos mensais. Assinados pelo
responséavel técnico da obra, contendo todos os ensaios e controles tecnolégicos executados no
periodo e exigidos nas especificacdes de projeto.

7.1.10.1. O responsavel técnico da contratada deverd, quando solicitado pela fiscalizagao, emitir
mensalmente documento de qualidade dos servicos executados, respondendo pela contratante,
durante o periodo estipulado pela legislagdo vigente.

7.1.10.2. O municipio podera aferir os testes e ensaios de controle tecnolégico, utilizando-se das
instalagdes e instrumentos da contratada.

7.1.11. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra,
quer para outro local.

7.1.12. Encaminhar, ao municipio, até 5 (cinco) dias ap0s o recebimento de Ordem de Servi¢o, uma
copia da ART - Anotagdo da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou CAU.

7.1.13. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalizacdo do
municipio.

7.1.14. Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para representa-la junto
a fiscalizacdo do municipio.

7.1.15. Retirar ou substituir, qualquer funcionario que nédo esteja atendendo a contento a fiscalizagédo
do municipio, que lancara a devida justificativa no diario de obra.

7.1.16. Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da construcao, pelas ligacdes provisorias
e definitivas de agua, esgoto, instalacdes de luz e forca, de modo que, ao ser dada por concluida,
possa a obra entrar em funcionamento imediatamente.

7.1.16.1. Concluida a obra, a contratada tera que apresentar prova de quitacao das contas de agua,
luz e telefone, e da transferéncia das ligacdes para o Municipio.

7.1.17. Acatar toda orientacdo advinda do municipio com relagéo a obra.

7.1.18. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha
procedéncia legal.

7.1.19. Manter durante toda a execucdo contratual, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condic¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

7.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.2.1. A coordenacgéo, supervisdo e fiscalizacdo dos trabalhos de construcdo inerentes ao Contrato

e, ainda, fornecer a Contratada os dados e elementos necessarios a sua execugao.
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7.2.2. Credenciar junto a contratada, o representante especialmente designado pelo municipio, para
acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servicos prestados, além de atestar as faturas
apresentadas.

7.2.3. Emitir Ordem de Servico, autorizando o inicio dos trabalhos.

7.2.4. Fazer cumprir 0 prazo contratual.

7.2.5. Promover abertura de diligéncia, em qualquer fase de execucao da obra, para sanar questdes
que porventura possam surgir e impedir o andamento normal do ajuste.

7.2.6. Remeter adverténcias a Contratada, por escrito, quando 0s servicos ndo estiverem sendo
prestados de forma satisfatéria.

7.2.7. Cabera ao MUNICIPIO receber as obras e servicos, mediante termo circunstanciado assinado
pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do contratado. 7.2.1. A aceitacdo por
parte da Fiscalizagdo ndo isenta o Contratado de sua responsabilidade sobre a qualidade e

comportamento dos servigos e produtos aplicados.

CLAUSULA OITAVA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei Federal n° 14.133/2021, o
licitante/adjudicatario que:

8.1.1. Der causa a inexecucéo parcial ou total do contrato;

8.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

8.1.3. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
8.1.4. N&o assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado
dentro do prazo de validade da proposta;

8.1.5. Ensejar o retardamento da execucdo ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
8.1.6. Apresentar declaracéo ou documentacéo falsa;

8.1.7. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

8.1.8. Comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

8.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013.

8.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracfes discriminadas nos subitens
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia por escrito;

b) Multa;

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢oes.
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8.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurso, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
ciéncia da intimacé&o, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisdo ou, no
prazo de 05 (cinco)dias encaminha-lo devidamente informado para a apreciacdo e decisdo superior,
no prazo de 20 (vinte) dias Uteis.

8.5. Serdo publicadas na Imprensa Oficial do Municipio, as san¢des administrativas previstas no item
8.2, “c” e “d”, deste edital, inclusive a reabilitagdo perante a Administracdo Publica.

8.6. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei Federal n°® 14.133/2021, e subsidiariamente a legislagéo que for aplicavel.

8.7. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

8.7.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicacéo enviada pela autoridade competente.

8.8. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo
Civil.

8.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, e nos termos da lei, levard em consideragéo:
a) a natureza e a gravidade da conduta do infrator,

b) as peculiaridades do caso concreto,

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes,

d) o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo, observado o principio da
proporcionalidade, e,

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgéaos de controle.

8.10. Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n® 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia
e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizacdo - PAR.

8.11. A apuracéo e o julgamento das demais infracbes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo & Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirdo

seu rito normal na unidade administrativa.
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8.12. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracéo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

8.13. As penalidades seréo obrigatoriamente publicadas no 6rgao Oficial de Imprensa do Municipio.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E GESTAO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021, serd designado representante para
acompanhar e fiscalizar a execucgéo do contrato, anotando em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execuc¢do e determinando o que for necesséario a regularizacdo de falhas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

9.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas
ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 Lei Federal n® 14.133/2021. O fiscal do
contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracao.

GESTOR DO CONTRATO: Jeferson Angelo Rosa.

FISCAL DO CONTRATO: Marlon Araujo de Oliveira.

CLAUSULA DECIMA - DA CESSAO E SUBCONTRATACAO

101. Havendo incontestavel e justificado interesse publico e autorizacdo prévia e expressa da
Prefeitura, o Contrato podera ser cedido ou transferido parcialmente.

10.1.1. A cessdo do contrato podera ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a
execucdao do objeto contratado, desde que o pretenso cessionario tenha participado e tenha sido
habilitado na licitacdo. Serdo convocadas as empresas por ordem de classificacdo obtida na licitac&o.
10.2. A subcontratacdo podera ocorrer apds autorizacéo prévia e expressa da Prefeitura, em parte do
contrato, assumindo a contratada, completa responsabilidade pela atuacéo dos subcontratados, que
nao terdo qualquer vinculo com a Prefeitura.

10.3. Deverao ser observadas, em cada caso, as regras estabelecidas pela Lei Federal n°® 14.133/2021,

e demais legislacao pertinente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS COMUNICACOES
11.1. As comunicacgdes entre as partes contratantes, relacionadas com o acompanhamento e controle

do presente contrato, serdo feitas sempre por escrito.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DISPOSICOES GERAIS E DO FORO

12.1. E eleito o Foro da Comarca de Rio Novo — MG para dirimir os litigios que decorrerem da execug&o
deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da
Lei Federal n® 14.133/2021.

12.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na
Lei Federal n° 14.133/2021 e demais normas de licitacbes e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as normas e principios gerais dos contratos.

12.3. Incumbird & CONTRATANTE providenciar a publica¢do deste instrumento, por extrato, no Diario
Oficial, de acordo com o previsto na Lei Federal n® 14.133/2021. E por estarem assim acordados,

assinam este contrato os representantes das partes;

Rio Novo/MG, ...... de o, de 20........

Entidade contratante Empresa detentora da Ata
CPF: CPF:

Testemunha Testemunha

CPF: CPF:
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RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

ANEXO V

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

Declaragdo de MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

(Nome da Empresa) , inscrito no CNPJ n°

, por intermédio de seu representante legal 0(a)

, portador(a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° , DECLARA, sob as
penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificagdo como MICROEMPRESA -
ME/EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, estando apta a usufruir do tratamento favorecido

estabelecido nos artigos 42 a 49 da lei complementar n°123/2006.

cidade dia més ano

Assinatura, qualificacédo e carimbo

(Representante Legal)

GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
Praga Prefeito Ronaldo Dutra Borges, 01 — centro — Rio Novo/MG

gabinete@rionovo.mg.gov.br WWW. ri onovo. mg . gOV. b r
{ 32 99160.0019
74



Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL anossa.
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

ANEXO VI

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

MODELO DE DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR DE IDADE, SALVO
NA CONDIGAO DE APRENDIZ

(nome da empresa), inscrita no CNPJ sob n°

, por intermédio de seu representante legal,
Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n°
Orgéo expedidor edo C.P.Fn° , DECLARA, para

fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do Art. 7° da Constituicdo Federal, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que ndo emprega menor de

dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ()

(assinalar com “x” a ressalva acima, caso verdadeira)

Local, de de 2025.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracao podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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PREFEITURA MUNICIPAL conStruindo

RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

ANEXO VII

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

MODELO DE DECLARACAO DE QUE NAO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO
TRABALHO DEGRADANTE OU FORCADO

A EMPrES@...cciiiiiiiiiiiiiiieiieeieeeeeee e, (nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ/MF
sob o nO................ sediada.................... (endereco completo)........... , declara, sob as penas da lei, que
ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado,

observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal.

Local, de de 2025.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;
2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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PREFEITURA MUNICIPAL conStruindo

RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

ANEXO VI

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

MODELO DECLARAGCAO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

A CMPreSaA....cccceeeieiiiiii, , devidamente inscrita N0 CNPJ NC. ...coovviviiiieiieeeeee e
COM SEAE NA .ovvveeveiiieeeeeeeeeeeeeee e, , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
............................................................... , portador(a) da Carteira de Identidade Nn° .........ccccccvvvveveeeeennnn @
CPF N® i, , DECLARA, para os devidos fins, que esta empresa garante a reserva de

cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que
atendem as regras de acessibilidade previstas na legislagéo.

Local, de de 2025.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;
2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL anossa.
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

ANEXO IX

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO E INEXISTENCIA DE
FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

Ao Sr. Pregoeiro
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de

direito, na qualidade de proponente do processo licitatério n°® 144/2025 — Concorréncia Publica n°

008/2025, declara, sob as penas da lei, que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitacdo exigidos no
procedimento licitatério referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, em especial da Lei 14.133/2021, que nossos diretores,
responsaveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo
ou socio, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado deste municipio, bem como nossa
Empresa ndo esta incursa em nenhum dos impedimentos elencados no edital da licitacdo referenciada.
Declaramos, por fim, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo em causa
e nossa plena concordancia com as condi¢des estabelecidas no Edital da licitagdo e seus anexos.

Local, de de 2025.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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PREFEITURA MUNICIPAL anossa.
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

ANEXO X

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

DECLARACAO DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS

Ao Sr. Pregoeiro

(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal

o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de

direito, na qualidade de proponente do processo licitatorio n°® 144/2025 — Concorréncia Publica n°

008/2025, declara, que suas propostas econbmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta

vigentes na data de entrega das propostas.

Local, de de 2025.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;
2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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PREFEITURA MUNICIPAL anossa.
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

ANEXO Xl

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

DECLARAGAO PROPOSTA ECONOMICA

Ao Sr. Pregoeiro

(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de

direito, na qualidade de proponente do processo licitatério n°® 144/2025 — Concorréncia Publica n°

008/2025, declara que sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na
data de entrega das propostas.

Local, de de 2025.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;
2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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PREFEITURA MUNICIPAL anossa.
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

ANEXO Xl

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

DECLARAGAO QUE ATENDE AS REGRAS DA LGPD

Ao Sr. Pregoeiro
(NOME DA LICITANTE), CPF/CNPJ n° , por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a). (NOME DO REPRESENTANTE), Inscrito(a) no CPF sob n° , para fins de

direito, na qualidade de proponente do processo licitatério n°® 144/2025 — Concorréncia Publica n°

008/2025, declara para os devidos fins, que tem pleno conhecimento das regras contidas no edital de
licitagdo e que possui as condigBes de habilitacdo previstas no edital, bem como tem ciéncia de que:

1. Como condigéo para participar desta licitagdo e ser CONCESSIONARIO (a), o(a) interessado(a) deve
fornecer para a Administragdo Publica diversos dados pessoais, entre eles:

1.1. Aqueles inerentes a documentos de identificacao;

1.2. Referentes a participacdes societérias;

1.3. Informag0des inseridas em contratos sociais;

1.4. Enderecos fisicos, eletrénicos e o0 numero de telefone

1.5. Estado civil, eventuais informacdes sobre cénjuges e relacdes de parentesco;

1.6. Sanc¢bes administrativas que esteja cumprindo perante a Administracao Publica;

1.7. Informacgdes sobre eventuais condena¢des no plano criminal ou por improbidade administrativa,;
dentre outros necessarios a contratacao.

2. Essas informacdes constardo do processo administrativo e serdo objeto de tratamento por parte da
Administracéo Publica.

3. O tratamento dos dados pessoais relacionados aos processos de contratacdo se presume valido,
legitimo e, portanto, juridicamente adequado.

Local, de de 2025.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)
OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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Construindo

PREFEITURA MUNICIPAL anossa.
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

ANEXO Xl

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

DECLARAGAO DE PROCEDENCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA

A Comissdo Permanente de Licitagdo

Prezados Senhores

EU oo , RG. , legalmente nomeado representante da Empresa ........cccccceveveveeeeennenen.
CNPJ .................. , para o fim de qualificagéo técnica no procedimento licitatério em tela, declaro sob as
penas da lei, que para a execug¢do do objeto da referida Licitagdo somente serdo utilizados produtos e
subprodutos de madeira de procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo
florestal aprovados por érgao ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente
— SISNAMA, com autorizacéo de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da presente exigéncia
na fase de execuc¢do do contrato podera acarretar as san¢des administrativas previstas na Lei Federal
n° 14.133/2021 e no art. 72, 8§ 8°, inciso V da Lei Federal n® 9.065/98, sem prejuizo das implicacbes de
ordem criminal contempladas na referida Lei.

Local, de de 2025.

(Identificacdo e assinatura do representante legal do licitante)

OBS.:
1 - A declaracdo podera ser apresentada em papel timbrado da empresa;

2 - Abaixo da assinatura do representante legal, podera ter carimbo do CNPJ.
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PREFEITURA MUNICIPAL anossa.
RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

ANEXO XIV

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

DECLARAGCAO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALACOES, APARELHAMENTO
E PESSOAL TECNICO

A licitante .........coeveviiiiiieennnn. CNPJ....coiiiie, declara que se compromete a disponibilizar os
equipamentos minimos aqui relacionados, caso o objeto da licitagdo venha a ser contratado com a
mesma. Declara ainda que os mencionados equipamentos estarao disponiveis durante todo o prazo

de execucéo da obra.

RELACAO DE EQUIPAMENTOS/APARELHAMENTO

1 — ESPECIE/TIPO: QUANTIDADE
MARCA POTENCIA CAPACIDADE

ANO DE FABRICACAO

2 — ESPECIE/TIPO: QUANTIDADE
MARCA POTENCIA CAPACIDADE

ANO DE FABRICACAO

RELACAQO DE PESSOAL TECNICO

1 — NOME: Cl - CPF
FORMACAO:

AREA DE ATUACAO/ESPECIALIDADE:

2 — NOME: Cl - CPF
FORMACAO:

AREA DE ATUACAO/ESPECIALIDADE:

Por ser verdade firmo e assino o presente sob as penas da Lei.
de de 2025.

Assinatura do Resposanvel
CPF:
CARIMBO DA EMPRESA:
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PREFEITURA MUNICIPAL anossa.
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GOVERNO 2025-2028

ANEXO XV

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A licitante ,  CNPJ ___,sediada na___,
INDICA o (a) , Profissional habilitado no CREA,
(NOME E QUALIFICACAO) como futuro
Responsavel Técnico nos moldes da Lei Federal n°® 14.133/2021, cujo vinculo juridico com a

licitante sera (TIPO DO VINCULO), comprometendo-se a comprovar o referido vinculo, quando
devidamente convocada para a formalizacdo do contrato, como condicdo prévia a assinatura do
respectivo instrumento contratual, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das

sang0Oes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 além daquelas previstas neste edital.

, de de 2025.

Nome da Empresa:

Representante Legal:

Cargo:

Identificacdo do Declarante
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PREFEITURA MUNICIPAL conStruindo

RIONOVO historia,

GOVERNO 2025-2028

ANEXO XVI

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E RENUNCIA A VISITA
TECNICA
(Emitir em Papel timbrado da empresa)

Declara que renuncia a Visita Técnica aos locais e as instalacfes para a prestacao dos
servicos constantes do objeto da Concorréncia Publica n® 008/2025 e o quadro técnico da empresa
tomou conhecimento das reais condicbes de execucdo dos servigcos, bem como coletaram
informacbes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracdo da proposta
comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa proposta ao
presente processo licitatério, em nome da empresa que represento.

Lde de 2025.

Assinatura do representante legal ou procurador da empresa

Carteira de ldentidade: ............ o0rgdo Expedidor: .......ccccceevnnee
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PREFEITURA MUNICIPAL conStruindo

anossa.
NQNOVO historia,

ANEXO XVII

PROCESSO LICITATORIO N° 144/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 008/2025

DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL/ATESTADO DE VISITA
TECNICA

Atestamos que a firma ... através do seu responsavel, Sr.

, documento n°

visitou o
imovel objeto da licitacdo, onde sera executada a reforma, tomou conhecimento de todas as

informacgdes e das condi¢des dolocal para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo relativa
a Concorrancia Publica n® 008/2025.

, de de 2025.

Representante — Municipio de Rio Novo

OBSERVACOES ADCIONAIS:

GABINETE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO
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