

**MUNICIPIO DE RIO NOVO
RIO NOVO-MG**

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 04/2026

Processo Administrativo Nº 32/2026

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GISELE APARECIDA FERREIRA

Data de Publicação: 01/04/2026 09:33:41

MOVIMENTOS DO PROCESSO

02/04/2026 11:46:47	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	AMBIENTGEO ENGENHARIA LTDA (47.443.712/0001-49)
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - Segue anexo pedido de esclarecimento referente a EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA, RESPONSÁVEL TÉCNICO e APRESENTAÇÃO DOS ATESTADOS.		
03/04/2026 22:48:34	CADASTRO DE PROPOSTA	BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
08/04/2026 08:21:05	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Segue em anexo a resposta ao pedido de esclarecimento.		
08/04/2026 08:45:02	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ERRATA_Rio_Novo_Concendencia_REURB_assinado.pdf foi adicionado ao processo.		
14/04/2026 17:41:45	CADASTRO DE PROPOSTA	CAMPOS SOLUCOES LTDA
15/04/2026 09:37:51	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (19.339.499/0001-94)
SOLICITA ESCLARECIMENTO CONFORME ANEXO.		
17/04/2026 13:16:16	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Segue em anexo a resposta ao pedido de esclarecimento.		
17/04/2026 14:27:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo ERRATA 02 Concendencia Eletronica Rio Novo REURB.pdf foi adicionado ao processo.		
20/04/2026 12:47:10	CADASTRO DE PROPOSTA	SAGAZ EMPREENDIMENTOS
20/04/2026 14:37:19	CADASTRO DE PROPOSTA	REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA
20/04/2026 17:07:52	CADASTRO DE PROPOSTA	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
20/04/2026 17:13:07	CADASTRO DE PROPOSTA	PCN TOPOGRAFIA LTDA
20/04/2026 20:26:17	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA
21/04/2026 12:50:13	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SAGAZ EMPREENDIMENTOS
21/04/2026 19:01:11	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
21/04/2026 20:42:09	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	PCN TOPOGRAFIA LTDA
22/04/2026 07:30:15	CADASTRO DE PROPOSTA	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
22/04/2026 07:35:00	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA
24/04/2026 08:00:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
[Mensagem do Sistema]: O processo está recebendo intenções de recurso enquanto estiver na fase AGUARDANDO DISPUTA até o início da disputa.		
24/04/2026 08:21:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
[Mensagem do Sistema]: O processo está recebendo intenções de recurso enquanto estiver na fase AGUARDANDO DISPUTA até o início da disputa.		
24/04/2026 08:27:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Prezados bom dia.		
24/04/2026 08:58:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
[Mensagem do Sistema]: O processo está recebendo intenções de recurso enquanto estiver na fase AGUARDANDO DISPUTA até o início da disputa.		
24/04/2026 10:04:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
24/04/2026 10:04:53	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 24/04/2026 11:04:53		
24/04/2026 11:00:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 01a9ff98dcaa4c4fa0f77239734a7c6e.xlsx aos documentos complementares.		
24/04/2026 11:02:35	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA removeu o arquivo 01a9ff98dcaa4c4fa0f77239734a7c6e.xlsx dos documentos complementares.		

**MUNICÍPIO DE RIO NOVO
RIO NOVO-MG**

24/04/2026 11:02:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 5e054bf95da643169f4f07f587ec3adb.xlsx aos documentos complementares.

24/04/2026 11:10:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Certame suspenso para almoço. Retorno á partir das 12;30

24/04/2026 12:41:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Retorno do certame.

24/04/2026 13:07:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Certame encerrado. Boa tarde.

24/04/2026 13:17:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 24/04/2026 13:47:05

24/04/2026 13:28:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo d85c2295c87241fb83dd2479ea0ba90b.pdf aos documentos complementares.

LOTE 1 - ADJUDICADO

SERVIÇO DE ASSESSORIA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Assessoria e consultoria técnica para os procedimentos de Regularização Fundiária (REURB) nos núcleos designados dentro do Município de Rio Novo-MG.

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVIÇO	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: SERVIÇO DE ASSESSORIA - Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Assessoria e consultoria técnica para os procedimentos de Regularização Fundiária (REURB) nos núcleos designados dentro do Município de Rio Novo-MG.			
Quantidade: 400	Valor Unit.: 339,00	Valor Total: 135.600,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PENA & GONÇALVES PROJETOS E	662	33.082.081/0001-75	1.224,11	339,00		Sim
2 MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE	639	19.339.499/0001-94	1.050,00	340,00	0,30	Sim
3 SAGAZ EMPREENDIMENTOS	719	40.840.199/0001-80	1.224,11	749,00	120,29	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL	560	41.967.974/0001-26	1.200,00	1.200,00		Sim
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	066	41.457.396/0001-88	1.224,00	1.224,00	2,0000	Sim
PCN TOPOGRAFIA LTDA	104	23.481.919/0001-40	1.224,11	1.224,11	0,0090	Sim
CAMPOS SOLUCOES LTDA	681	09.313.640/0001-26	1.224,11	1.224,11	0,0000	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

01/04/2026 09:33:41	PUBLICADO
01/04/2026 11:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
22/04/2026 08:00:00	HABILITAÇÃO
24/04/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA
24/04/2026 08:16:31	HABILITAÇÃO
24/04/2026 08:21:00	AGUARDANDO DISPUTA
24/04/2026 08:54:34	HABILITAÇÃO

**MUNICIPIO DE RIO NOVO
RIO NOVO-MG**

24/04/2026 08:54:50	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA inabilitado. Motivo: Ausência dos documentos exigidos para habilitação conforme edital.			
24/04/2026 08:55:19	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
CAMPOS SOLUCOES LTDA inabilitado. Motivo: Ausência dos documentos exigidos para habilitação conforme edital.			
24/04/2026 08:56:48	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA inabilitado. Motivo: Ausência do comprovante de garantia de proposta exigidos para habilitação conforme edital item 5.9.4.			
24/04/2026 08:57:51	INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PCN TOPOGRAFIA LTDA inabilitado. Motivo: Ausência do comprovante de garantia exigido para habilitação conforme edital item 5.9.4.			
24/04/2026 08:58:00	AGUARDANDO DISPUTA		
24/04/2026 09:16:39	DISPUTA		
24/04/2026 09:16:39	LANCE	BGL BERTONI ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA (PARTICIPANTE 560)	1.200,00
24/04/2026 09:16:39	LANCE	CAMPOS SOLUCOES LTDA (PARTICIPANTE 681)	1.224,11
24/04/2026 09:16:39	LANCE	REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 066)	1.224,00
24/04/2026 09:16:39	LANCE	PCN TOPOGRAFIA LTDA (PARTICIPANTE 104)	1.224,11
24/04/2026 09:16:39	LANCE	SAGAZ EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 719)	1.224,11
24/04/2026 09:16:39	LANCE	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.224,11
24/04/2026 09:16:39	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	1.050,00
24/04/2026 09:18:58	LANCE	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.223,00
24/04/2026 09:20:55	MENSAGEM	PCN TOPOGRAFIA LTDA (PARTICIPANTE 104)	
bom dia,			
24/04/2026 09:21:06	LANCE	SAGAZ EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 719)	1.040,00
24/04/2026 09:21:26	MENSAGEM	PCN TOPOGRAFIA LTDA (PARTICIPANTE 104)	
fui inabilitado, pois não anexamos o seguro garantia, houve um erro, pois encontra anexada			
24/04/2026 09:22:31	MENSAGEM	PCN TOPOGRAFIA LTDA (PARTICIPANTE 104)	
deixo registrado, que so ficamos sabendo que fomos inabilitado na fase de lance e o portal nao esta acessivel para intenção de recursos			
24/04/2026 09:25:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 104: O comprovante de pagamento do boleto não foi anexada.			
24/04/2026 09:25:01	LANCE	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.030,00
24/04/2026 09:25:01	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
24/04/2026 09:25:40	LANCE	SAGAZ EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 719)	1.020,00
24/04/2026 09:25:56	LANCE	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1.010,00
24/04/2026 09:26:07	LANCE	SAGAZ EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 719)	1.000,00
24/04/2026 09:26:29	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	999,00
24/04/2026 09:26:49	LANCE	SAGAZ EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 719)	998,00
24/04/2026 09:26:59	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	990,00
24/04/2026 09:27:09	MENSAGEM	PCN TOPOGRAFIA LTDA (PARTICIPANTE 104)	
anexamos uma carta fiança			
24/04/2026 09:27:09	LANCE	SAGAZ EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 719)	989,00
24/04/2026 09:27:29	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	950,00
24/04/2026 09:27:42	LANCE	SAGAZ EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 719)	949,00
24/04/2026 09:27:51	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	940,00
24/04/2026 09:28:06	LANCE	SAGAZ EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 719)	939,00
24/04/2026 09:28:29	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	935,00
24/04/2026 09:28:45	LANCE	SAGAZ EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 719)	934,00

**MUNICIPIO DE RIO NOVO
RIO NOVO-MG**

24/04/2026 09:28:57	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	900,00
24/04/2026 09:29:14	LANCE	SAGAZ EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 719)	899,00
24/04/2026 09:29:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 104: Mas não foi anexada o comprovante de pagamento da carta fiança, sendo exigido conforme item 5.9.4 do edital.	
24/04/2026 09:29:30	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	850,00
24/04/2026 09:29:50	LANCE	SAGAZ EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 719)	849,00
24/04/2026 09:30:01	MENSAGEM	PCN TOPOGRAFIA LTDA (PARTICIPANTE 104) estamos sendo prejudicados, onde um carta fiança foi anexada ao processo, e não estamos participando do lances, ainda a tempo de corrigir o certame	
24/04/2026 09:30:03	MENSAGEM	REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA (PARTICIPANTE 066) O edital não prevê a obrigatoriedade de anexar comprovante.	
24/04/2026 09:30:03	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	800,00
24/04/2026 09:30:10	LANCE	SAGAZ EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 719)	799,00
24/04/2026 09:30:46	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	750,00
24/04/2026 09:30:53	LANCE	SAGAZ EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 719)	749,00
24/04/2026 09:31:00	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	700,00
24/04/2026 09:31:23	MENSAGEM	PCN TOPOGRAFIA LTDA (PARTICIPANTE 104) agente, esta anexada, esse e o problema!!	
24/04/2026 09:31:42	LANCE	SAGAZ EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 719)	699,00
24/04/2026 09:31:51	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 104: 5.9.4 – A garantia da proposta quando feita através de instituição bancária, a apólice, carta, título ou documento semelhantes deverá constar como beneficiário o Município de Rio Novo, devendo ainda estar devidamente quitada antes da data da sessão, devendo o licitante apresentar o respectivo comprovante de pagamento.	
24/04/2026 09:32:02	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	650,00
24/04/2026 09:32:07	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 104: Favor lê o edital.	
24/04/2026 09:33:15	LANCE	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	649,00
24/04/2026 09:33:23	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	600,00
24/04/2026 09:33:31	MENSAGEM	SAGAZ EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 719) Sr. Pregoeiro, favor, cancele nosso último lance de 699,00, pois enviados erroneamente.	
24/04/2026 09:33:48	MENSAGEM	PCN TOPOGRAFIA LTDA (PARTICIPANTE 104) isso, mesmo esta em nome da prefeitura de rio novo e como ja sabe a carta fiança cumpri qualquer item desse edital	
24/04/2026 09:34:26	LANCE	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	599,00
24/04/2026 09:34:49	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	550,00
24/04/2026 09:35:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 104: Olha se você ler o edital, está bem claro que deve estar quitada antes da data da sessão, e o comprovante não foi anexada. A inabilitação foi feita, conforme edital. Caso ainda resta duvida, entre com recurso.	
24/04/2026 09:36:05	LANCE	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	549,00
24/04/2026 09:36:36	MENSAGEM	SAGAZ EMPREENDIMENTOS (PARTICIPANTE 719) Sr. Pregoeiro, favor, cancele nosso último lance de 699,00, pois enviados erroneamente.	
24/04/2026 09:36:42	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	500,00
24/04/2026 09:37:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA O lance do PARTICIPANTE 719 no valor de 699,00 foi cancelado.	
24/04/2026 09:37:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA PARTICIPANTE 719: Cancelado.	
24/04/2026 09:37:56	LANCE	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	499,00
24/04/2026 09:38:10	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	450,00
24/04/2026 09:39:08	LANCE	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	449,00

**MUNICIPIO DE RIO NOVO
RIO NOVO-MG**

24/04/2026 09:39:25	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	430,00
24/04/2026 09:39:43	LANCE	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	429,00
24/04/2026 09:40:21	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	410,00
24/04/2026 09:40:52	LANCE	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	409,00
24/04/2026 09:41:04	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	400,00
24/04/2026 09:41:21	MENSAGEM	PCN TOPOGRAFIA LTDA (PARTICIPANTE 104)	
deixo registrado, nossa intenção de recurso administrativo, onde a carta fiança anexada, so é emitida conforme mediante pagamento, dispensando a anexação de comprovante de pagamento			
24/04/2026 09:41:27	LANCE	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	399,00
24/04/2026 09:41:46	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	350,00
24/04/2026 09:43:17	LANCE	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	349,00
24/04/2026 09:44:47	LANCE	MINAS ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA (PARTICIPANTE 639)	340,00
24/04/2026 09:46:17	LANCE	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	339,00
24/04/2026 09:48:17	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 104, PARTICIPANTE 681 que apresentaram o valor de 1,224.11.			
24/04/2026 09:48:17	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA			
24/04/2026 09:48:17	JULGAMENTO		
24/04/2026 09:48:17	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Para compor o cadastro de reserva deste lote, clique no botão Cadastro Reserva			
24/04/2026 10:04:08	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 662: Favor apresentar em documentos complementares comprovação de exequibilidade da proposta.			
24/04/2026 10:05:34	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 662: Horário limite para envio de documentos complementares para 24/04/2026 11:04:53			
24/04/2026 10:11:59	MENSAGEM	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
bom dia Sr pregoeira,já estamos providenciando.			
24/04/2026 10:29:38	MENSAGEM	PENA & GONÇALVES PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	
Sr pregoeira,poderia nos dar um pouco mais de tempo para que possamos estruturar melhor todas as informações?			
24/04/2026 10:32:24	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 662: Em atenção ao vosso pedido, entendemos que o prazo estabelecido por essa pregoeira esta dentro da razoabilidade para a apresentação do documento.			
24/04/2026 12:41:35	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
24/04/2026 12:51:36	EM ADJUDICAÇÃO		
24/04/2026 13:16:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 662: Favor anexar em documentos complementares, proposta readequada.			
04/05/2026 13:34:29	ADJUDICADO		

**MUNICIPIO DE RIO NOVO
RIO NOVO-MG**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: GISLENE APARECIDA FERREIRA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO WESLEY VIEIRA MOREIRA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO ROBSON RAMOS PEREIRA