

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO							FOLHA Nº: 01/01		
OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO POLIÉDRICO SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL							DATA: 12/09/2024		
LOCAL: DIVERSOS - RIO NOVO						FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA LESTE 04/2024 (NÃO DESONERADO)						DIRETA	INDIRETA	LDI	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES						()	(x)	25,00%	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	UNITÁRIO SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	
1			MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					R\$	525.900,00
1.1	COMPOSIÇÃO DE CUSTO	SEINFRA-MG RO-43971	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	30000,00	R\$ 14,03	R\$ 17,53	R\$ 525.900,00	
							TOTAL	R\$ 525.900,00	

PREFEITO MUNICIPAL

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Ormeu Rabello Filho
Prefeito Municipal

Julinádia e Silva Lima Firmino
Engenheira Civil - CREA-MG: 196.812/D